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Zapytanie ofertowenr ZO 25/17/KK

Dotyczy przeprowadzenia prac przygotowawczych i przygotowania kompletngj
dokumentacji, wymagane w procesie aplikacyjnym dla projektu informatycznego
»Integracja bazy Krajowego Regestru Nowotwor 6w z bazami szpitalnymi
ustugodawcow leczacych choroby onkologiczne”

|. Zamawiajacy
CENTRUM ONKOLOGII —INSTYTUT
im. Marii Sktodowskigj — Curie
ul. Wawelska 15B
02-034 Warszawa

II. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Przedmiot zamoéwienia:

Przeprowadzenie prac przygotowawczych i przygotowanie kompletneg
dokumentacji, wymagane w procesie aplikacyjnym dla projektu informatycznego
»Integracja bazy Krajowego Regestru Nowotwor 6w z bazami szpitalnymi
ustugodawcow leczacych choroby onkologiczne”, planowanego do realizacji w
oparciu o dofinansowanie ze srodkow do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 (PO PC), w ramach Il Osi priorytetowegj PO PC — , E-
administracjai otwarty rzad” Dziatanie 2.2 ,, Cyfryzacja procesow back-office w
administracji rzadowe” oraz zapewnienie wsparciaw procesie oceny wniosku o
dofinansowanie w najblizszym konkursie planowanym na lll kw. 2017r. (konkurs
5).

Projekt zaktada cyfryzacj¢ procesu wymiany danych bezposrednio miedzy
systemem Kragowego Rejestru Nowotworéw (KRN) i systemami dziatgjacymi w
wybranych podmiotach leczniczych leczacych chorych onkologicznych, dia
ktorych podmiotem tworzacym jest minister wiasciwy do spraw zdrowia lub MSW,
aktore w Projekcie beda petni¢ role Partneréw. Projekt obejmuje swoim zakresem
dziatania majace na celu przygotowanie modutu wymiany, przetwarzania i
gromadzenia danych oraz rozbudowe niezbedngj infrastruktury techniczngy.

2. Partnerzy Projektu

Cele Projektu realizowane beda w oparciu o Porozumienie o partnerstwie, ktére zostanie zawarte
pomigdzy Liderem,, CENTRUM ONKOLOGII — Instytut im. Marii Sktodowskiej-Curie w
Warszawi€” oraz Partnerami, tj. samodzielnymi publicznymi zaktadami opieki zdrowotnej



specjalizujacymi sie w leczeniu chordb onkologicznych, dla ktérych podmiotem tworzacym jest
minister zdrowia, oraz ktore:

Zlokalizowane sa w r6znych wojewddztwach,

charakteryzuja si¢ roznym poziomem informatyzacji oraz posiadaj a systemy informatyczne
réznym producentéw medyczne klasy HIS,

sg zainteresowane wdrozeniem modutu wzag emnej wymiany danych medycznych w zakresie
Karty Zgtoszenia Nowotworu Ztosliwego (KZNZ, symbol MZ/N-1a), kt6ry po zakonczeniu
projektu wdrozony zostanie w kolejnych podmiotach leczniczych w obszarze onkol ogii,

usprawnia proces wymiany informacji miedzy uczestnikami projektu w ramach procesow
back-office.

W projekcie bedzie uczestniczyto 4, 6 podmiotow leczniczych z obszaru onkologii okreslonych
w ramach wstepneg anaizy.

3. Informacje szczegbtowe dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Etap |

3.1. Prace przygotowawcze w terminie 15 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy
obg mujace:

3.1.1. Analizawst¢gpna obszaru zwigzanego z KRN,

3.1.2. Wosparcie Lideraw doborze partneréw projektu,

3.1.3.

Wsparcie w zawarciu Umowy Partnerstwa,

3.2. Opracowanie zatozen i koncepcji projektu w zakresie merytorycznym, technicznym,
organizacyjnym oraz finansowym z uwzgl ednieniem uwarunkowan PO PC 0§ 2 w terminie
30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy,

Etap Il

3.3.  Opracowanie kompletu dokumentéw dla uczestnikow projektu, wymaganych w procesie
aplikacyjnym PO PC 2.2

3.3.1.

3.3.2

3.3.3.

3.3.4.

Przygotowanie Opisu Zatozen Projektu Informatycznego do Komitet Rady
Ministréw ds. Cyfryzacji (KRMC) w terminie 45 dni kalendarzowych od zawarcia
Umowy zgodnie z wymaganiami http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-
krmc/uchwaly-krmc/3151,Uchwala-K RM C-w-sprawi e-okresl eni a-wzoru-opi su-
zal ozen-projektu-informatycznego.html

Przygotowanie prezentacji publicznej projektu oraz wsparcie w jg
przeprowadzeniu w terminie 50 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy wg.
wymogow https.//cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/

Przygotowanie Studium Wykonalnosci wraz z wymaganymi zatacznikami w
terminie 65 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy wg. wymogow
https.//cppc.gov.pl/formul arz-studium-wykonal nosci/

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie wraz z wymaganymi zatacznikami oraz
wprowadzenie do Generatoraw terminie 75 dni kalendarzowych od zawarcia
Umowy wg. wymogow http://generator.cppc.gov.pl/

Szczegotowy zakres prac dla Etapu || zawarto w Zatgczniku nr 1.
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4,

Etap I11

3.4.

Wsparcie Zamawiajacego W procesie oceny wniosku o dofinansowanie Centrum Projektow
Polska Cyfrowa (CPPC), do zakonczenia procesu oceny wniosku o dofinansowanie, nie
dtuzg niz do 30 czerwiec 2018r.,

3.4.1. przygotowywanie uzupetnien, aktualizacji dokumentacji, informacji i wyjasnien w
zakresie dokumentacji aplikacyjngj — nawezwanie instytucji oceniaj acej Projekt
lub Zamawiajacego, w wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajacego
terminie,

3.4.2. Przygotowanie projektu protestu w przypadku podij ecia przez Zamawiaj gcego
decyzji o wniesieniu tego srodka odwotawczego, w wyznaczonym przez
Zamawigjacego terminie.

Terminu realizacji moga ulec zmianie w wyniku ogtoszenia planowanego w I11 kw. 2017 r.
konkursu nr 5 PO PC 2.2 przez CPPC. Wykonanie prac musi umozliwié Zamawiajacemu
przygotowanie kompletng dokumentacji aplikacyjngl w terminie okreslonym w planowanym 5
konkursie PO PC 2.2

Inneinformacje

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5,

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Kryterium wyboru - 100% cena,

Termin zwiazania z oferta — minimum 30 dni od ostatecznego terminu sktadania ofert,
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium wraz z oferta,

Zamawigjacy nie okreslawarunkéw sytuacji finansowych lub ekonomicznych,

Wykonawcaw ramach zdolnosci techniczngj i zawodowe musi wykazaé sie min.
udokumentowanym jednym wykonanym anal ogicznym zakresem prac ztozonym przez
Beneficjenta do PO PC 0§ 2, ktéry uzyskat co ngjmnigj pozytywna ocene formalng CPPC,

Wykonawca powinien dysponowa¢ zespotem, ktory bedzie uczestniczyt w catym okresie
reaizacji zaméwieniaw nastepujacym skiadzie:

4.6.1. specjdistads. studium wykonalnosci — co najmnigj jedna osoba posiadaj aca
doswiadczenie wynikajace z udziatu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, w realizacji ustugi obejmujacej opracowanie studium
wykonalno$ci, w charakterze osoby petniaceg funkcje specjalisty ds. studium
wykonalhosci dla projektu informatycznego/tel einfomatycznego zawiergj acego
rozwigzania oparte na e-ustugach lub procesy badk-office, o wartosci projektu nie
mnigjszej niz 2 000 000,00 zt brutto (dwa miliony), ktdry uzyskat co ngjmnigj
pozytywna ocene formalna przez wiasciwg instytucje do dofinansowania ze
srodkow europej skich na poziomie krajowym,

4.6.2. specjadistads. finansowych - co ngimnig jedna osoba posiadaj gca doswiadczenie
wynhikajace z udziatu, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, w przygotowaniu dokumentacji ekonomiczno-finansowej, w charakterze
osoby petnigeg funkcje specjalisty ds. finansowych przy realizacji studium
wykonalnosci, dla projektu informatycznego/tel einformatycznego o wartosci
projektu nie mnigjszgl niz 2 000 000,00 zt brutto (dwamiliony), ktéry uzyskat co
najmnigl pozytywna ocene formalng przez wiasciwg instytucje do dofinansowania
ze $rodkdw europejskich na poziomie krajowym,

Zamawigjacy wymaga posiadania wazngj polisy OC w dniu podpisania Umowy z
Wykonawcg o wartosci nie nizszej niz wartosé brutto ztozong oferty,

Zabezpieczenie na ezytego wykonania umowy — 5% wartosci brutto oferty

Warunki etapowania rozliczen finansowych z 30 dniowym okresem ptatnosci:



49.1. Etap | wraz z Etapem |1 - 50% po opracowaniu kompletu dokumentéw
aplikacyjnych PO PC 2.2,

4.9.2. Etap 1l - 50% po zakonczeniu procesu oceny wniosku i uzyskaniu dofinansowania
w ramach 5 konkursu PO PC 2.2 [ub uzyskaniu min. 75% mozliwych do uzyskania
punktow oceny merytorycznegj 5 konkursu PO PC 2.2.

4.10. Oferta musi by¢ dostar czona osobiscie lub za posrednictwem poczty
(kuriera) do sekretariatu Dziatlu Zaméwien Publicznych Centrum Onkologii —
Instytut, pokgj 009, ul. Wawelska 15B, 02-034 War szawa do dnia 14 czerwca
2017 r. do godz. 10:00.

4.11. Oferta powinna byé¢ zamknieta w koperciei opisanaw sposéb nastepujacy:
» Zapytanie ofertowe nr 25/17/KK”

4.12. Termin sktadania ofert: 14.06.2017 r. godz. 10:00
4.13. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.
4.14. Oferta cenowa powinnazawiera¢ cene netto, VAT oraz brutto wyrazone w PLN.

4.15. Oferenci zainteresowani ztozeniem oferty moga, w razie watpliwosci, kierowac
pytania na adres e-mail: krn@coi.pl do dnia 12 czerwca 2017 r.

4.15. Zamawigjacy uzna za ngjkorzystniejsza i wybierze oferte, ktora spetnia wszystkie
wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia
4.16. Cena podana przez oferenta nie bedzie podlegata zmianie w trakcie realizagji
zamoOwienia.
4.17. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac swoja
oferte.
4.18. Zamawigjacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
4.19. Zamawigjacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny
4.20.Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do nie wybraniazadnej oferty bez podania
przyczyny.

4.22.Oferta musi zawier a¢:

- date sporzadzenia

- adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- kwotg wykonania przedmiotu zamoéwienia netto i brutto,

- termin waznosci oferty (liczac od terminu ostatniego dnia sktadania ofert),

- czytelny podpis oferenta [ub osoby uprawnioneg/upowaznionej do reprezentowania
oferenta.

- aktualny odpis z wiasciwego rejestru

ZAPRASZAMY DO SKLADANIA OFERT
Mariola Balikowska

p.o. Kierownika Dziatu
Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia


mailto:krn@coi.pl

Zatacznik nr 1

Zawartosé¢ Fiszki projektu do KRMC

Informacje ogolne
Nazwa projektu
Whioskodawca
Osoba do kontaktéw
Krotki opis projektu wraz z syntezg z wyniku analiz
Typ projektu
Uzywane skroty i terminy
Powody podjecia projektu
Opis stanu obecnego
Identyfikacja problemu i potrzeb
Warianty biznesowe
Opis mozliwych rozwiazan problemu i zaspokojenia potrzeb
Zakres projektu - wybrane rozwigzanie wraz z uzasadnieniem

Cele

Cele projektu

Spdjnos¢ celdw projektu z celami organizacji i dokumentow strategicznych
Efekty projektu

Korzysci wynikajagce z projektu

Udostepnione e-ustugi

Udostepnione informacje sektora publicznego ze zrédel administracyjnych/zasobow
nauki/zasob6w kultury
Wynik dokonangj inwentaryzacji zasobdw | SP/zasobéw nauki/zasobdw kultury
Znaczenie cyfrowo udostgpnianych zasobow |SP ze zrédet administracyjnych/ zasobéw
nauki/zasob6w kultury
Wprowadzone innowacje
Mozliwe niepozadane skutki (negatywne rezultaty)
Czasredizacji projektu
Planowany okres redlizacji projektu (od-do)
Harmonogram projektu / kamienie milowe
Koszty
Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania
Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych
Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
Gtéwne ryzyka zewngtrzne i szanse
Ryzyka wptywajace narealizacj¢ projektu
Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektow
Szanse
Analiza otoczenia
Poréwnanie projektowanego rozwigzania z analogicznymi w Polsce lub za granica
Otoczenie prawne
Analizainteresariuszy /odbiorcéw projektu/ beneficjentéw
Udziat podmiotéw zewnetrznych i podziat zadan
Analiza organizagji
Doswiadczenie w realizacji projektow
M etoda prowadzenia projektu

Analizatechniczna projektu
Planowana architekturarozwiazania
Standardy architektonicznei technologiczne



Sprawdzenie zgodnosci z WCAG 2.0

Standardy i technologie

Interoperacyjnosé

Wydajnos¢ i skalowalnosé¢ planowanego systemu

Komplementarnos¢ projektu

Wykorzystanie zasobdw sprzetowych, ustug, systemoéw, platform lub repozytoriow innych
podmiotow

Wykorzystanie zasobow sprzetowych, ustug, systeméw, platform i repozytoriéw wiasnych
Otwartos¢ Danych

Zapewnienie bezpieczenstwa

Architektura bezpieczenstwa systemu

Zestawienie zasobdw niezbednych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa
Zataczniki

Zalacznik 1 - protokot z prezentacji zatozen projektu

Zawartosé¢ Prezentacji publiczng projektu

okresi koszt redlizacji projektu,

zdiagnozowane potrzeby klientow ustug, ktore stanowig przyczyne realizacji projektu
cele projektu wyrazone mierzalnymi wskaznikami,

e-ustugi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu

procesy realizowane przez podmioty publiczne, ktére zostang usprawnione w wyniku
wdrozenia projektu

dziatania zwigzane z poprawa dostgpu do informacji sektora publicznego (jesli dotyczy)
informacje o komplementarnosci projektu z innymi zakonczonymi lub realizowanymi
projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istnigjgcych zasob6w i funkcjonujacych w
administracji publiczng rozwiazan

harmonogram zamdwien publicznych wraz z kwotg przewidziang do przeznaczenia na
poszczegblne zamdwienia lub informacja o wytonionych juz wykonawcach i kwotach, na
ktére opiewaja udzielone zaméwienia

imiona i nazwiska 0sOb zabiergjacych glos w dyskusi w trakcie prezentacji wraz ze
wskazaniem podmiotéw, ktore reprezentuja (jezeli dotyczy);

gtéwne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o ktérych mowaw pkt 4);

informacje o sposobie uwzglednienia wnioskéw z dyskusji podczas prezentacji w dalszych
pracach nad projektem lub uzasadnienie dla nieuwzglednienia wyzef wymienionych
wnioskow

Zawartosé Studium Wykonalnosci

1 Stownik stosowanych pojeé¢
2 Whnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie
3 Charakterystyka projektu i logikainterwencji

3.1 Tytut projektu

3.2 Genezai istota projektu

3.3 Lokalizacja projektu

3.4 Opis stanu obecnego

3.5 Cele projektu

3.6 Spdjnos¢ celdw projektu z celami dokumentow strategicznych
3.7 Wskazniki rezultatu projektu

3.8 Wskazniki produktu projektu

3.9 Redlizacja zasad horyzontalnych UE



3.10 Analiza oddziatywania na srodowisko
3.11 Komplementarnos¢ z innymi dziataniami
3.12 Korzysci i oddziatywanie

4 Analiza otoczenia projektu
4.1 Analiza otoczenia spoteczno—gospodarczego
4.2 Odbiorcy projektu
4.3 Analiza SWOT

5 Analizawykonalho$ci i analiza wariantow (rozwiazan alternatywnych)
5.1 Opis metody zastosowang w analizie wariantow
5.2 Opis zidentyfikowanych wariantéw (wraz z oceng ich wykonalnosci)
5.3 Porownanie wariantéw
5.4 Podsumowanie analizy wariantow

6 Analizainstytucjonalna
6.1 Dane wnioskodawcy i partnerow
6.2 Sposdb wyboru partneréw w projekcie. Stosunki prawno-wiasnosciowe migdzy
wnioskodawcg i partnerami
6.3 Doswiadczenie stron projektu
7 Wykonalno$¢ i trwato$¢ instytucjonalna przedsiewziecia
7.1 Przygotowanie formal no-administracyjne przedsi ewziecia
7.2 Organizacjawdrozeniai pozniejszej eksploatacji projektu
7.3 Plan informagji i promocji projektu
8 Analiza techniczna projektu
8.1 Opistechniczny projektu
8.3 Zgodnos¢ projektu z wymaganiami w zakres e bezpieczenstwa przetwarzania danych

9 Analiza popytu

10 Analiza finansowa (w tym analiza trwatosci finansowej)

11 Analizakosztow i korzysci

12 Analizawrazliwosci

13 Anadlizaryzyka

14 Wykorzystane materiaty i dokumentacje zwiazane z projektem, definicje
Zatacznik - Analizafinansowo-ekonomicznaw Excel

Zawartosé Wniosku o dofinansowanie

. ldentyfikacja wniosku o dofinansowanie

. Informacje ogblne o projekcie

. Klasyfikacja projektu

. Informacje ogolne o Beneficjencie

Partnerzy

. Szczegbtowy opis projektu

. Migjscerealizacji projektu w podziale na Beneficjentai Partneréw
. Listamierzalnych wskaznikéw projektu

. Pomoc publicznai pomoc ,,de minimis’

10. Wptyw Projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporz. 1303/2013
11. Uzasadnienie strategiczne realizacji projektu

12. Instrumenty finansowe

13. Projekt generujacy dochéd

14. Przygotowanie do realizacji projektu

Infrastruktura pomocnicza

© O N UM WNPR



Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgl edem zgodnosci z otoczeniem prawnym
15. Funkcjonalhosci systemu informatycznego

16. Standard udostepnionych systeméw teleinformatycznych
Poziom dostepnosci systemow wzgledem wymagan okreslonych w WCAG 2.0 napoziomie
AA
Udziat uzytkownika koncowego w wspottworzeniu systemu

17. Szkoleniai materiaty dydaktyczne

18. Komplementarnos¢ projektu z innymi projektami realizowanymi lub zrealizowanymi przez urzad
19. Zakres rzeczowy projektu

20. Kamienie milowe projektu i Sposdb kontroli kamieni milowych

21. Trwatosé¢ organizacyjna, technicznai finansowa efektow realizacji projektu. Planowane
utrzymanie systemu. Zakres wsparcia uzytkownikow w okresie trwatosci.

22. Zakres finansowy
22a. Uzasadnienie wysokosci planowanych kosztéw w podziale na zadania
22b. Uzasadnienie wysokosci planowanych kosztow w podziale na kategorie
22c. Uzasadnienie dla cross-financingu
22d. Uzasadnienie dla braku pomocy publiczng lub pomocy ,,de minimis’
22e. Uzasadnienie kosztow rozliczanych ryczattem

23. Montaz finansowy

24. Zrédta finansowania wydatkow dla catego projektu (w PLN)

24a. Zro6dta finansowania wydatkéw w podziale na beneficjentai partneréw (w PLN)
25. Budzet projektu z uwzglednieniem kwot podatku VAT

26. Koncepcja promogji projektu

Zataczniki do Wniosku o dofinansowanie:

1. Dokumenty potwierdzajace prawo do reprezentacji Wnioskodawcy

2. Dokument stanowigcy akceptacje realizacji projektu przez wiasciwego decydenta

3. Umowa/porozumienie o partnerstwie oraz dokumentacja zwi gzana z wyborem partneréw
(jesli dotyczy)

4. Studium wykonalnosci

5. Kwestionariusz K atalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzedu (KRCU)

6. Pozytywna ocena projektu wydana przez Komitet Rady Ministrow ds. Cyfryzacji wraz z
Opisem zatozen Projektu Informatycznego, ktory podlegat ocenie KRMC

7. Oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci VAT Wnioskodawcy i Partneréw (jesli
dotyczy)

8. Lista kryteriow wyboru wraz ze wskazaniem, w ktérych miejscach dokumentacji projektu
(wniosku i zatacznikéw) opisano sposob spetnienia danego

kryterium

9. Kopia protokotu z publicznej prezentacji zatozen projektu

10. Harmonogram projektu (diagram Gantta) jesli nie jest zawarty w studium wykonalnosci

11. Diagram struktury produktow projektu jesli nie jest zawarty w studium wykonal nosci

12. Diagram nast¢pstwa produktéw projektu jesli nie jest zawarty w studium wykonal nosci

13. Oswiadczenie o zapewnieniu srodkéw finansowych narealizacje projektu

14. Oswiadczenie dotyczace zapewnienia srodkdw finansowych na utrzymanie efektow
projektu w okresie trwatosci

15. Plan dziatan antykorupcyjnych dla projektu jesli nie jest zawarty w studium wykonal nosci

16. Kopiaregestru ryzyk na dzien sktadania wniosku o dofinansowanie jesli nie jest zawarty w
studium wykonal nosci

17. Dokumenty potwierdzajace teze o braku wystepowania pomocy publiczngl w odniesieniu
do wydatkéw beneficjenta lub danego partnera

18. Inne (opcjonalnie) — Analiza finansowo-ekonomicznaw Excel




