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Dotyczy przeprowadzenia prac przygotowawczych i przygotowania kompletne;
dokumentacji, wymaganej w procesie aplikacyjnym dla projektu informatycznego
~Integracja bazy Krajowego Rejestru Nowotwordw z bazami szpitalnymi
ustugodawedw leczacych choroby onkologiczne”

I. Zamawiajgcy
CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT
im. Marii Sklodowskiej — Curie
ul. Wawelska 15B
02-034 Warszawa

I1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiot zamowienia:

Przeprowadzenie prac przygotowawczych i przygotowanie kompletnej
dokumentacji, wymaganej w procesie aplikacyjnym dla projektu informatycznego
~Integracja bazy Krajowego Rejestru Nowotworéow z bazami szpitalnymi
ustugodawcow leczgcych choroby onkologiczne”, planowanego do realizacji w
oparciu o dofinansowanie ze $rodkéw do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 (PO PC), w ramach II Osi priorytetowej PO PC — _E-
administracja i otwarty rzad” Dziatanie 2.2 ,,Cyfryzacja proceséw back-office w
administracji rzadowej” oraz zapewnienie wsparcia w procesie oceny wniosku o
dofinansowanie w najblizszym konkursie planowanym na III kw. 2017r. (konkurs
5).

Projekt zakiada cyfryzacje procesu wymiany danych bezposrednio miedzy
systemem Krajowego Rejestru Nowotworéw (KRN) i systemami dziatajacymi w
wybranych podmiotach leczniczych leczacych chorych onkologicznych, dla
ktorych podmiotem tworzacym jest minister wlasciwy do spraw zdrowia lub MSW,
a ktore w Projekcie beda petnié role Partnerow. Projekt obejmuje swoim zakresem
dziatania majace na celu przygotowanie modulu wymiany, przetwarzania i
gromadzenia danych oraz rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej.

2. Partnerzy Projektu

Cele Projektu realizowane bgda w oparciu o Porozumienie o partnerstwie, ktore zostanie zawarte
pomigdzy Liderem ,CENTRUM ONKOLOGII - Instytut im. Marii Sktodowskigj-Curie w
Warszawie™ oraz Partnerami, tj. samodzielnymi publicznymi zakladami opieki zdrowotnej



specjalizujacymi sie w leczeniu choréb onkologicznych, dla ktérych podmiotem tworzacym jest

min
[ ]

ister zdrowia, oraz ktore:

zlokalizowane sa w roznych wojewddztwach,

charakteryzuja sie roznym poziomem informatyzacji oraz posiadaja systemy informatyczne
roznym producentéw medyczne klasy HIS,

sg zainteresowane wdrozeniem modulu wzajemnej wymiany danych medycznych w zakresie
Karty Zgloszenia Nowotworu Ziosliwego (KZNZ, symbol MZ/N-1a), ktéry po zakonczeniu
projektu wdrozony zostanie w kolejnych podmiotach leczniczych w obszarze onkologii,

usprawnig proces wymiany informacji migdzy uczestnikami projektu w ramach procesow
back-office.

W projekcie bedzie uczestniczylo 4 + 6 podmiotéw leczniczych z obszaru onkologii okre§lonych
w ramach wstepnej analizy.

Informacje szczegdlowe dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

Etap |

3.1

Prace przygotowawcze w terminie 15 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy
obejmujace:

3.1.1.  Analiza wstgpna obszaru zwigzanego z KRN,
3.1.2. Wsparcie Lidera w doborze partnerdw projekitu,

3.1.3. Wsparcie w zawarciu Umowy Partnerstwa,

3.2.  Opracowanie zalozen i koncepcji projektu w zakresie merytorycznym, technicznym,
organizacyjnym oraz finansowym z uwzglednieniem uwarunkowan PO PC os$ 2 w terminie
30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy,

Etap Il

3.3.  Opracowanie kompletu dokumentow dla uczestnikdw projektu, wymaganych w procesie

aplikacyjnym PO PC 2.2:

3.3.1. Przygotowanie Opisu Zalozen Projektu Informatycznego do Komitet Rady
Ministréw ds. Cyfryzacji (KRMC) w terminie 45 dni kalendarzowych od zawarcia
Umowy zgodnie z wymaganiami http://krme.me.gov.pl/krm/informacie-o-
krmc/uchwaly-krme/3 151, Uchwala-KRMC-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-
zalozen-projektu-informatycznego. html

3.3.2. Przygotowanie prezentacji publicznej projektu oraz wsparcie w jej
przeprowadzeniu w terminie 50 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy wg.
wymogow https://cppe.gov . pl/programy/pope-2/pope/

3.3.3. Przygotowanie Studium Wykonalnosci wraz z wymaganymi zalgcznikami w
terminie 65 dni katendarzowych od zawarcia Umowy wg. wymogdw
https://cppc.gov.pl/formularz-studium-wykonalnosci/

3.3.4, Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie wraz z wymaganymi zatacznikami oraz
wprowadzenie do Generatora w terminie 75 dni kalendarzowych od zawarcia
Umowy wg. wymogdw http://generator.cppe.gov.pl/

Szczegotowy zakres prac dla Etapu 1l zawarto w Zataczniku nr 1,



4.

Etap 111

3.4

Wsparcie Zamawiajacego w procesie oceny wniosku o dofinansowanie Centrum Projektow
Polska Cyfrowa (CPPC), do zakonczenia procesu oceny wniosku o dofinansowanie, nie
dtuze) miz do 30 czerwiec 2018r.,

3.4.1. przygotowywanie uzupetnien, aktualizacji dokumentaciji, informacji i wyjasnien w
zakresie dokumentacji aplikacyjnej - na wezwanie instytucji oceniajacej Projekt
lub Zamawiajacego, w wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajacego
terminie,

3.4.2. Przygotowanie projektu protestu w przypadku podjgcia przez Zamawiajacego
decyzji o wniesieniu tego srodka odwotawczego, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie,

Terminu realizacji moga ulec zmianie w wyniku ogloszenia planowanego w IIf kw. 2017 r.
konkursu nr 3 PO PC 2.2 przez CPPC. Wykonanie prac musi umozliwi¢ Zamawiajacemu
przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w terminie okreslonym w planowanym 3
konkursie PO PC 2.2

Inne informacje

4.1.
4.2
4.3,
4.4.
4.5.

4.6.

4.7,

4.8.
4.9,

Kryterium wyboru - 100% cena,

Termin zwiazania z oferta — minimum 30 dni od ostatecznego terminu skfadania ofert,
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium wraz z oferta,

Zamawiajacy nie okresla warunkow sytuacji finansowych lub ekonomicznych,

Wykonawca w ramach zdolnosci technicznej i zawodowej musi wykaza¢ sig min.
udokumentowanym jednym wykonanym analogicznym zakresem prac¢ zlozonym przez
Beneficjenta do PO PC o8 2, ktory uzyskat co najmniej pozytywng cceng formalng CPPC,

Wykonawca powinien dysponowac zespolem, ktory bedzie uczestniczyt w catym okresie
realizacji zamowienia w nastepujacym skiadzie:

4.6.1. specjalista ds. studium wykonalnosci — co najmniej jedna osoba posiadajaca
doswiadczente wynikajace z udziatu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skfadania ofert, w realizacji ustugi obejmujacej opracowanie studium
wykonalnosci, w charakterze osoby pehniacej funkcje specjalisty ds. studium
wykonalnosci dla projektu informatycznego/teleinfomatycznego zawierajacego
rozwigzania oparte na e-ustugach lub procesy back-office, o wartosci projektu nie
mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto (dwa miliony), ktory uzyskat co najmnie)
pozytywng oceng formalng przez wlasciwg instytucje do dofinansowania ze
srodkéw europejskich na poziomie krajowym,

4.6.2. specjalista ds. finansowych - co najmniej jedna osoba posiadajaca doswiadczenie
wynikajace z udziatu, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania
ofert, w przygotowaniu dokumentacji ekonomiczno-finansowej, w charakterze
osoby petniacej funkeje specjalisty ds. finansowych przy realizacji studium
wykonalnosci, dla projektu informatycznego/teleinformatycznego o wartosci
projektu nie mnigjszej niz 2 000 000,00 zt brutto (dwa miliony), ktdry uzyskal co
najmniej pozytywna oceng formalna przez wlasciwa instytucje do dofinansowania
ze $rodkdw europejskich na poziomie krajowym,

Zamawiajacy wymaga posiadania waznej polisy OC w dniu podpisania Umowy z
Wykonawcg o wartosei nie nizszej niz warto$¢ brutto ztozonej oferty,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — 5% wartosci brutto oferty

Warunki etapowania rozliczert finansowych z 30 dniowym okresem platnosci:



49.1. Etap ] wraz z Etapem Il - 50% po opracowaniu kompletu dokumentow
aplikacyjnych PO PC 2.2,

4.9.2. Etap IlI - 50% po zakonczeniu procesu oceny wniosku i uzyskaniu dofinansowania
w ramach 5 konkursu PO PC 2.2 lub uzyskaniu min. 75% mozliwych do uzyskaniu
punktow oceny merytorycznej 5 konkursu PO PC 2.2.

4.10. Oferta musi by¢ dostarczona osobiscie lub za posrednictwem poczty
(kuriera) do sekretariatu Dzialu Zamoéwien Publicznych Centrum Onkologii -
Instytut, pokéj 009, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa do dnia 14 czerwca
2017 r. do godz. 10:00.

4.11. Oferta powinna by¢ zamknigta w kopercie i opisana w sposéb nastgpujgey:
wZapytanie ofertowe nr 25/17/KK”

4.12. Termin skiadania ofert: 14.06,2017 r. godz, 10:00
4.13. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.
4.14. Oferta cenowa powinna zawiera¢ ceny netto, VAT oraz brutto wyrazone w PLN.

4.15. Oferenci zainteresowani ztozeniem oferty moga, w razie watpliwosci, kierowaé
pytania na adres e-mail: kin(@coi.pl do dnia 12 czerwea 2017 r.

4.15. Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza 1 wybierze oferte, ktora spetnia wszystkie
wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia.

4.16. Cena podana przez oferenta nie b¢dzie podlegata zmianie w trakcie realizacji
zamowienia,

4.17. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg
ofertg.

4.18. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.

4.19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny
4.20.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie wybrania zadnej oferty bez podania

przyczyny.

4.21.0ferta musi zawierac:

- date sporzadzenia

- adres lub siedzib¢ oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- kwotg wykonania przedmiotu zamdéwienia netto i brutto, z podzialem na wartosé
studium wykonalno$ci oraz pozostatych dziatan zwiazanych z wnioskiem o
dofinansowanie;

- termin waznosci oferty (liczac od terminu ostatniego dnia skiadania ofert);

- czytelny podpis oferenta lub osoby uprawnionej/upowaznionej do reprezentowania
oferenta.

ZAPRASZAMY DO SKLADANIA OFERT
Mariola Balikowska

p.o. Kierownika Dziatu
Zamoéwien Publicznych i Zaopatrzenia




Zatacznik nr 1

Zawartosé Fiszki projektu do KRMC

Informacje ogodlne
Nazwa projektu
Whnioskodawca
Osoba do kontaktow
Kratki opis projektu wraz z synteza z wyniku analiz
Typ projektu
Uzywane skroty i terminy
Powody podjecia projektu
Opis stanu obecnego
Identyfikacja problemu i potrzeb

Warianty biznesowe
Opis mozliwych rozwiazan problemu i zaspokojenia potrzeb
Zakres projektu - wybrane rozwiazanie wraz z uzasadnieniem

Cele
Cele projektu
Spajnosé celow projektu z celami organizacji i dokumentow strategicznych
Efekty projektu
Korzysci wynikajace z projektu
Udostepnione e-ustugi
Udostepnione informacje sektora publicznego ze zrodet administracyjnych/zasobow
nauki/zasobdw kultury
Wynik dokonanej inwentaryzacji zasobdw ISP/zasobow nauki/zasobdow kultury
Znaczenie cyfrowo udostgpnianych zasobow ISP ze zrodet administracyjnych/ zasobow
nauki/zasobéw kultury
Wprowadzone innowacje
Mozliwe niepozadane skutki (negatywne rezultaty)

Czas realizacji projektu
Planowany okres realizacji projektu (od-do)
Harmonogram projektu / kamienie milowe
Koszty
Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania
Wykaz poszezegdlnych pozycji kosztowych
Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
Giowne ryzyka zewngtrzne i szanse
Ryzyka wplywajace na realizacj¢ projektu
Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw
Szanse
Analiza otoczenia
Porownanie projektowanego rozwigzania z analogicznymi w Polsce lub za granica
Otoczenie prawne
Analiza interesariuszy /odbiorcow projektu/ beneficjentow
Udziat podmiotdw zewngtrznych i podziat zadai
Analiza organizacji
Doswiadczenie w realizacji projektow

Metoda prowadzenia projektu

Analiza techniczna projektu
Planowana architektura rozwigzania
Standardy architektoniczne i technologiczne



Sprawdzenie zgodnosci z WCAG 2.0

Standardy i technologie

Interoperacyjnose

Wydajnosé i skalowalnosé planowanego systemu

Komplementarnos¢ projektu

Wykorzystanie zasobow sprzetowych, ustug, systemow, platform lub repozytoriéw innych
podmiotow

Wykorzystanie zasobéw sprzetowych, ustug, systemow, platform i repozytoriow wiasnych
Otwartos¢ Danych

Zapewnienie bezpieczefistwa
Architektura bezpieczenstwa systemu
Zestawienie zasobow niezbednych do zapewnienia wymaganege poziomu bezpieczefistwa
Zataczniki
Zalacznik 1 - protokol z prezentacji zalozen projektu

Zawartosc Prezentacji publicznej projektu

okres i koszt realizacji projektu,

- zdiagnozowane potrzeby klientow ustug, ktore stanowia przyczyne realizacji projektu
— cele projektu wyrazone mierzalnymi wskaznikami,

— e-ushugi tworzone lub rozwijane w ramach projektu oraz inne produkty projektu

~ procesy realizowane przez podmioty publiczne, ktore zostana usprawnione w wyniku
wdrozenia projektu

- dzialania zwigzane z poprawg dostgpu do informacji sektora publiczaego (jesli dotyczy)

- informacje o komplementarnosci projektu z innymi zakonczonymi lub realizowanymi
projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu istniejacych zasobow i funkcjonujacych w
administracji publicznej rozwigzan

— harmonogram zamoéwien publicznych wraz z kwota przewidziang do przeznaczenia na
poszczegolne zamodwienia lub informacja o wylonionych juz wykonawcach i kwotach, na
ktore opiewaja udziclone zamowienia

~ imiona i nazwiska osob zabierajacych glos w dyskusji w trakcie prezentacji wraz ze
wskazaniem podmiotow, ktore reprezentuja (jezeli dotyczy);

— gidwne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o Ktoérych mowa w pkt 4);

- informacj¢ o sposobie uwzglednienia wnioskéw z dyskusji podczas prezentacji w dalszych
pracach nad projektem lub uzasadnienie dla nieuwzglgdnienia wyzej wymienionych
whioskow

Zawartos¢ Studium Wykoenalnosci

I Stownik stosowanych pojeé
2 Whnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie

3 Charakterystyka projektu i logika interwencji
3.1 Tytut projektu
3.2 Geneza i istota projektu
3.3 Lokalizacja projektu
3.4 Opis stanu obecnego
3.5 Cele projektu
3.6 Spojnosc celow projektu z celami dokumentow strategicznych
3.7 Wskazniki rezultatu projektu
3.8 Wskazniki produktu projektu
3.9 Realizacja zasad horyzontalnych UE



3.10 Analiza oddziatywania na srodowisko
3.11 Komplementarnosé z innymi dziataniami
3.12 Korzysci i oddziatywanie

4 Analiza otoczenia projektu
4.1 Analiza otoczenia spoteczno—gospodarczego
4.2 Odbiorcy projektu
4.3 Analiza SWOT

S Analiza wykonalnosci i analiza wariantow (rozwigzan alternatywnych)
5.1 Opis metody zastosowanej w analizie wariantow
5.2 Opis zidentyfikowanych wariantéw (wraz z ocena ich wykonalnosci)
5.3 Poréwnanie wariantéw
5.4 Podsumowanie analizy wariantow

6 Analiza instytucjonalna
6.1 Dane wnioskodawcy i partnerdw
6.2 Sposob wyboru partnerow w projekcie. Stosunki prawno-wiasnosciowe migdzy
wnioskodawcag i partnerami
6.3 Doswiadczenie stron projektu

7 Wykonalnos¢ i trwalosé instytucjonalna przedsigwzigeia
7.1 Przygotowanie formalno-administracyjne przedsigwziecia
7.2 Organizacja wdrozenia i poZniejszej cksploatacji projektu
7.3 Plan informacji i promocji projektu

8 Analiza techniczna projektu
8.1 Opis techniczny projektu
8.3 Zgodnosé projektu z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa przetwarzania danych

G Analiza popytu

10 Analiza finansowa (w tym analiza trwatosci finansowej)

11 Analiza kosztow i korzysci

12 Analiza wrazliwosci

13 Analiza ryzyka

14 Wykorzystane materialy i dokumentacje zwiazane z projektem, definicje
Zatacznik - Analiza finansowo-ekonomiczna w Excel

Zawarto$¢ Wniosku o dofinansowanie

. Identyfikacja wniosku o dofinansewanie
. Informacje ogolne o projekcie

. Klasyfikacja prajektu

. Informacje ogélne o Beneficjencie

. Partnerzy

. Szczegdtowy opis projektu

. Migjsce realizacji projektu w podziale na Beneficjenta i Partnerow

oo -1 oo = b M) —

. Lista mierzalnych wskaznikow projektu

9. Pomoc publiczna i pomoc ,.de minimis”

10. Wplyw Projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w rozporz. 1303/2013
11. Uzasadnienie strategiczne realizacji projektu

12, Instrumenty finansowe

13. Projekt generujacy dochéd

14. Przygotowanie do realizacji projektu
Infrastruktura pomocnicza



Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym
15. Funkcjonalnosci systemu informatycznego

16. Standard udostgpnionych systemdw teleinformatycznych .
Poziom dostgpnosci systemow wzglgdem wymagan okreslonych w WCAG 2.0 na poziomie
AA
Udziat uzytkownika koficowego w wspdttworzeniu systemu

17. Szkolenia i materialy dydaktyczne

18. Komplementarno$é projektu z innymi projektami realizowanymi lub zrealizowanymi przez urzad
19, Zakres rzeczowy projektu

20. Kamienie milowe projektu i Sposdb kontroli kamieni milowych

21. Trwatos¢ organizacyjna, techniczna i finansowa efektow realizacji projektu. Planowane
utrzymanie systemu. Zakres wsparcia uzytkownikow w okresie trwatosci.

22, Zakres finansowy
22a. Uzasadnienie wysokosci planowanych kosztow w pedziale na zadania
22b. Uzasadnienie wysokosci planowanych kosztow w podziale na kategorie
22¢. Uzasadnienie dla cross-financingu
22d. Uzasadnienie dla braku pomocy publicznej lub pomocy ,,de minimis”
22e. Uzasadnienie kosztow rozliczanych ryczattem

23. Montaz finansowy

24. Zrédta finansowania wydatkow dla catego projektu (w PLN)

24a. Zrodia finansowania wydatkow w podziale na beneficjenta i partneréw (w PLN)

25. Budzet projektu z uwzglednieniem kwot podatku VAT

26. Koncepcja promocji projektu

Zalaczniki do Wniosku o dofinansowanie;

1. Dokumenty potwierdzajace prawo do reprezentacji Wnioskodawcy

2. Dokument stanowiacy akceptacje realizacji projektu przez wiasciwego decydenta

3. Umowa/porozumienie o partnerstwie oraz dokumentacja zwiazana z wyborem partnerow
(jesh dotyczy)

4. Studium wykonalnosei

5. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzedu (KRCU)

6. Pozytywna ocena projektu wydana przez Komitet Rady Ministrow ds. Cyfryzacji wraz z
Opisem zatozen Projektu Informatycznego, ktory podlegat ocenie KRMC

7. Odwiadczenic dotyczace kwalifikowalnosci VAT Wnioskodawey i Partnerow (jesli
dotyczy)

8. Lista kryteriow wyboru wraz ze wskazaniem, w ktorych miejscach dokumentacji projektu
(wniosku i zatacznikow) opisano sposob spehienia danego

Kryterium

9. Kopia protokotu z publicznej prezentacji zatozen projektu

10. Harmonogram projektu (diagram Gantta) jesli nie jest zawarty w studium wykonalnosci

11. Diagram struktury produktow projektu jesli nie jest zawarty w studium wykonalnosci

12. Diagram nastgpstwa produktoéw projektu jesli nie jest zawarty w studium wykonalnosci

13. O$wiadczenie o zapewnieniu srodkow finansowych na realizacjg projektu

14. Oswiadczenie dotyczace zapewnienia srodkow finansowych na utrzymanie efektow
projektu w okresie trwalosci

15. Plan dziatan antykorupcyjnych dla projektu jesli nie jest zawarty w studium wykonalnosci

16. Kopia rejestru ryzyk na dzien sktadania wniosku o dofinansowanie jesli nie jest zawarty w
studium wykonalnosci

17. Dokumenty potwierdzajace teze o braku wystgpowania pomocy publicznej w odniesieniu
do wydatkéw beneficjenta lub danego partnera

18. Inne (opcjonalnie) — Analiza finansowo-ekonomiczna w Excel




