ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego: Przebudowa,
rozbudowa i remont odstojnikdw na scieki radioaktywne wraz

z nadbudowg trzech kondygnaciji Oddziatu Terapii Jodowej — Centrum
Doskonatosci Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej
»CEDEON”.

Adres inwestycji: Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Sktodowskiej Curie,
02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

ISTNIEJACY OBIEKT — Bunkier odstojnikow sciekow z Oddziatu Terapii Jodowej.

Zamawiajgcy: Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Sktodowskiej Curie,
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B.

KLASYFIKACJA ROBOT WG SLOWNIKA CPV

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne]

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH OBJETYCH
PROJEKTOWANIEM WG SEOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacjg i badaniami

45214600-6 Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektow budowlanych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany przez :
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I CZESC OPISOWA
1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej,
budowlanej, instalacyjnej i technologicznej na budowe Centrum Doskonatosci
Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej ,,CEDEON” przy Centrum
Onkologii w Warszawie.

Wykonana dokumentacja techniczna ma obejmowac petny zakres inwestycji i umozliwic¢ jej
realizacje w dwoch etapach, w wyniku ktérych ma nastgpic:

1.1 Wramach | ETAPU realizaciji:

a) Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych polegajgcych na rozbudowie bunkrow,
instalacji i odstojnikdw na Scieki radioaktywne w bezposrednim sgsiedztwie starego
bunkra z podtgczeniem do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i przekazaniem do
uzytkowania. Nowa, rozbudowana kanalizacja zewnetrzna bedzie obejmowac
podigczenia instalacji starego bunkra po jego remoncie i przebudowie.

b) Po rozpoczeciu uzytkowania nowego bunkra wraz z odstojnikami i instalacjami,
odciecie doptywu sciekdéw do odstojnikéw w starym bunkrze. Po uptywie minimum 80
dni / spadek radiacji w wyposazeniu starego bunkra do dopuszczalnego poziomu /
wyptukanie i oczyszczenie istniejgcych zelbetowych odstojnikow i instalaciji.

c) Remont i przebudowa starego bunkra z odstojnikami na scieki radioaktywne wraz
z instalacjami doptywowymi i odptywowymi sciekdw, wtgczeniem do ogolnego systemu
kontroli i nadzoru nad pracg urzgdzen. Przekazanie do uzytkowania.

1.2 Wramach Il ETAPU realizaciji:

a) Rozbudowa Oddziatu Terapii Jodowej — CEDEON, przez nadbudowe nad
odstojnikami sciekow radioaktywnych trzech kondygnacji nadziemnych wraz z
przebudowg istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej oraz podziemnej infrastruktury
technicznej. Przekazanie do uzytkowania.

Na dziatkach wtadanych przez Centrum Onkologii-Instytut o nr. ewid.
2/26; 2/65; 2/70 w obrebie 1-10-75 w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy.

Uwaga: W ramach planowanej realizacji rob6t ETAPU [, w starym i nowym bunkrze
nalezy uwzgledni¢ wykonanie fragmentéw instalacji, ktére bedg miaty zwigzek
z prawidtowym funkcjonowaniem poézniejszej nadbudowy o trzy kondygnacje.
Dotyczy to gtdbwnie instalacji kanalizacji bytowej, wewnetrznego systemu
odprowadzenia wody opadowej z powierzchni dachu oraz instalacji
wodociggowe;j.

1.3. Ogdlne zatozenia do realizacji prac projektowych.

Podstawowe wytyczne do realizacji prac projektowych zawierajg:
a) Wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
b) Wykonana wstepna koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku
I zagospodarowania terenu wokot budynku.



c) Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechnicznag.

d) Wymagania techniczne, materiatowe, uzytkowe, funkcjonalne i formalno-prawne
zawarte w niniejszych zatozeniach do projektowania oraz aktualnie obowigzujgce na
terenie RP przepisy dotyczgce projektowania.

Uwaga:
a) Petna dokumentacja projektowa / wykonawcza / oraz formalno-prawna powinna by¢
opracowana w jezyku polskim.
b) Jezyk polski obowigzuje Zamawiajgcego i Wykonawce w korespondencji
pomiedzy Stronami w fazie przygotowania i realizacji inwestyciji, jak rowniez w
okresie gwarancji i rekojmi.

1.4. Podstawowe obowigzki Wykonawcy przy realizacji prac projektowych:

1) Wykonanie ,Projektu budowlanego” z wymaganymi uzgodnieniami umozliwiajgcego
uzyskanie przez Zamawiajgcego prawomocnej decyzji - ,Pozwolenie na budowe,
na budowe Centrum Doskonatosci Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny
Nuklearnej CEDEON w dwoch etapach realizacyjnych”.

2) Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej, instalacyjnej, technologicznej
i wykonawczej, umozliwiajgcej realizacje prac w dwoch odrebnych etapach.

Ponadto nalezy zaprojektowac roboty budowlane wraz z instalacjami, ktére bedg wynikac
Z wymagan stawianych tego typu obiektom, przepisow prawa obowigzujgcego w Polsce
oraz zakresu wymagan odnosnie robdt, ktore nalezy wykona¢ w poszczegolnych
pomieszczeniach uzytkowych, bedgcych czescig skladowg catej inwestyciji.

Na zatgczonych rzutach poziomych - oznacza to zaprojektowanie wykonania w | ETAPIE
czesci kubaturowej w osiach 1-3 wraz z podziemng obudowg starego bunkra w osiach 3-4
/ do dylatacji / w rzedach od A do D. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie tej czesci
kubaturowej przed wptywami atmosferycznymi i przekazanie do uzytkowania.
Zabezpieczenie ma umozliwi¢ prawidtowg eksploatacje tej czesci budynku do czasu
rozpoczecia realizacji || ETAPU inwestycji.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania projektanci Wykonawcy (w zakresie
technologicznym, architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) majg
przeprowadzi¢ sprawdzenie stanu faktycznego istniejgcego bunkra z osadnikami z natury.

2. Opis stanu istniejgcego obiektu bunkra z odstojnikami na scieki radioaktywne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w srodkowej cze$ci terenu zajmowanego przez
Centrum Onkologii — Instytut. Od potudniowego wschodu znajdujg sie obiekty: budynek
diagnostyczno-badawczy /zaktady naukowe/, bezposrednio w poblizu od strony
potnocnego wschodu budynek Curieterapii z Oddziatem Terapii Jodowej oraz inne
istniejgce budynki diagnostyczno-lecznicze potgczone tgcznikami komunikacyjnymi. Od
strony potnocnej zlokalizowany jest budynek kliniczny i budynek socjalny. Po stronie
zachodniej znajduje sie kuchnia z magazynami i stotbwkg dla personelu oraz obiekty
towarzyszgce. W kierunku potudniowym i wschodnim brak jest w najblizszym otoczeniu
obiektow kubaturowych, jakkolwiek teren na wschdd od obszaru realizacji przedsiewziecia
rezerwowany jest pod projektowang rozbudowe Instytutu Hematologii i Szpitala
Potudniowego. W dalszej odlegtosci w kierunku potudniowym zlokalizowane sg obiekty
gospodarcze, takie jak: budynek agregatow pradotwdrczych, zbiorniki i rozprezalnie gazow
technologicznych itp. Obiekty potgczone sg ciggami komunikacyjnymi w postaci tgcznikow,
tuneli komunikacyjno-transportowych lub wewnetrznych drég i chodnikow, a pomiedzy nimi
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znajdujg sie trawniki.

Istniejgcy bunkier z odstojnikami na $cieki radioaktywne ma by¢ przebudowany

i wyremontowany. Obecnie system sktada sie z 7 zbiornikdw zlokalizowanych

w podziemnym bunkrze. Kazdy zbiornik ma pojemnosé¢ 5 m®, co daje tacznie 35 m®.

W posadzce bunkra odstojnika znajduje sie zabezpieczajgcy system kanalizacji, ktory

w razie wystgpienia przelania sciekow radioaktywnych ma za zadanie ich zebranie

I zabezpieczenie przed przedostaniem sie do gruntu. Bunkier jest wykonany w konstrukcji
zelbetowej.

Prace zwigzane z przebudowg, remontem i wymiang istniejgcych odstojnikow muszg by¢
zaprojektowane tak, by zachowac ciggtosc¢ pracy istniejgcego Oddziatu Terapii Jodowej.
Obecnie pomiary radioaktywnosci wykonywane sg przyrzgdem dozymetrycznym z sonda.
Docelowo pomiary stezenia promieniotwdrczego i kontrole wypetnienia zbiornikéw nalezy
zaprojektowac jako czynnosci wykonywane automatycznie.

Zastosowanie izotopdw promieniotworczych w Oddziale Terapii Jodowej

Na terenie Oddziatu Terapii Jodowe] stosowane sg izotopy jodu, a takze itru i lutetu. W
przysztosci, w miare rozwoju nauki, w terapii i diagnostyce mogg znalez¢ zastosowanie
rowniez inne izotopy radioaktywne. Wszystkie dane odnosnie réznego rodzaju
stosowanych izotopéw promieniotworczych odnosi sie do jodu, jako pierwiastka o
najdtuzszym okresie pottrwania i najwiekszej energii promieniowania sposrod wszystkich
stosowanych w Zaktadzie Terapii Jodowej. Obecnie w Oddziale Terapii Jodowej leczonych
jest od 10 do 12 pacjentdw na tydzieh, z czego wiekszos¢ przebywa na terapii od
poniedziatku do pigtku. Po rozbudowie przewiduje sie przyjmowanie od 20 do 40
pacjentow/tydzien.

Srednia dawka lecznicza przyjmowana przez 1 pacjenta wynosi 3,7 GBq, zdarzajg sie
jednak pacjenci przyjmujacy dawke 5,5 GBqg, a nawet 7,4 GBq. Srednio na tydzien
podawana jest tgcznie wszystkim pacjentom dawka 92 GBq. lIzotopy radioaktywne
podawane sg w postaci statej (tabletki) lub ptynnej (roztwory). Kazdorazowo po wypisaniu
pacjentdw usuwane sg ich rzeczy oraz posciel, a zajmowane przez nich pomieszczenia sg
poddane dekontaminacji po kontroli dozymetrycznej pomieszczen. Nowi pacjenci
wpuszczani sg do tych pomieszczen dopiero po stwierdzeniu, ze wystepujgce w nich
promieniowanie radioaktywne nie przekracza wartosci dopuszczalne;.

Pozostawione przez pacjentéw ubrania i przedmioty higieny osobistej pakowane sg w
odpowiednio oznakowane 4 worki na 10 pacjentéw (400 dm?). Worki te sg przechowywane
przez co najmniej 3 miesigce przed oddaniem do utylizacji. Przed przekazaniem workdw
dokonuje sie pomiaru ich radioaktywnosci.

Ponadto na 10 pacjentéw zbierany jest 1 worek (100 dm?®) poscieli, ktéra jednak nie jest
traktowana jak odpad, gdyz po przetrzymaniu do momentu obnizenia promieniotworczosci
do dopuszczalnej warto$ci jest prana i przekazywana do ponownego uzytkowania.

W budynku Oddziatu Terapii Jodowej znajduje sie pomieszczenie stanowigce magazyn, w
ktérym przechowuje sie skazone promieniotwérczo odpady oraz posciel. W zwigzku z
rozbudowg, nalezy zaprojektowa¢ w nowym budynku wykonanie pomieszczen o
odpowiedniej kubaturze, umozliwiajgcych pomieszczenie catkowitej ilosci odpaddw
promieniotwdrczych oraz poscieli.

Opis technologii w zakresie odprowadzania $ciekéw radioaktywnych

Aby osiggng¢ wymagane przepisami stezenie promieniotworcze, scieki muszg by¢ tak
dtugo przechowywane, az zostanie osiggnieta odpowiednio niska warto$¢ ich
radioaktywnosci. Po uptywie zadanego czasu i sprawdzeniu faktycznego stopnia stezenia
promieniotwdrczego sciekdw, o ile pomiar kontrolny wykaze, ze nie sg juz radioaktywne
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(osiggnety odpowiednio niskie stezenie promieniotworcze — w zwigzku z tym w swietle
przepisow przestajg by¢ odpadem radioaktywnym), mogg zosta¢ odprowadzone do
kanalizacji sanitarne;.

W ciggu tygodnia do zbiornika sptywajg scieki o aktywnosci 30 GBq. Napetnianie jednego
zbiornika zalezy od tego, jak czesto pacjenci korzystajg z toalet i przecietnie trwa

2 tygodnie. Po tym czasie znajdujg sie w zbiorniku $cieki o tgcznej aktywnosci 60 GBq.
Zbiornik zostaje zamkniety. Po uptywie 70 dni aktywnos¢ 1-131 w zbiorniku zmniejszy sie
do: 25,5 GBq x 0,0025 = 64 MBq (13 kBg/kg). Czas, po ktérym Scieki bedg uwolnione do
kanalizacji miejskiej jest oceniany na podstawie pomiarow aktywnosci Sciekow w
zbiorniku. Jezeli aktywnosc¢ i stezenie promieniotwércze 1-131 w Sciekach miesci sie w
dopuszczalnych granicach nastepuje spust do kanalizacji ogoinej.

Poniewaz w ciggu miesigca oprozniane sg dwa zbiorniki, tgczna aktywnos¢ [-131
uwalniana miesiecznie do kolektora sciekowego COIl wynosi 64 MBq x2 = 128 MBq (26
kBqg/kg).

Aktywnosc i stezenie promieniotworcze 1-131 w sciekach uwalnianych do kolektora COIl sg
okoto siedem razy mniejsze od okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 3
grudnia 2002 r. (do 100 kBg/kg i do 1000 MBq w ciggu 30 dni).

Przy projektowaniu nowych odstojnikdw nalezy przyjg¢é oraz uwzgledni¢, ze obecnie
pacjenci nie korzystajg z toalet w pokojach przed podaniem [-131.

Rozbudowa Oddziatu Terapii Jodowej, a co za tym idzie zwiekszenie ilosci leczonych
pacjentow wigzaé sie bedzie z wiekszg iloscig odprowadzanych $ciekéw radioaktywnych.
W zwigzku z tym Kkonieczna jest rozbudowa istniejgcych odstojnikbw sSciekow
radioaktywnych wraz z modernizacjg systemu zdalnego sterowania oraz systemu
pomiarowego.

Zadaniem zaprojektowanego systemu zdalnego sterowania oraz systemu pomiarowego
bedzie dokonywanie pomiaréw aktywnosci promieniotworczej odpadow w sposob ciggty,
eliminujgc jednoczesnie koniecznos¢ manualnego dokonywania pomiarow przez
inspektora, ktéry w momencie dokonywania takowych pomiaréw eksponowany jest na
promieniowanie jonizujgce. System zdalnego sterowania zapewni: automatyczng kontrole
stanu zbiornikdw, automatyczne zamykanie zbiornikdw, uruchamianie pomp, co réwniez
wyeliminuje ryzyko przelewania sie Sciekdéw radioaktywnych oraz ograniczy koniecznosc¢
przebywania w strefie promieniowania. Firma instalujgca zbiorniki oraz system zdalnego
sterowania i monitoringu umozliwi uzytkownikowi monitorowanie aktywnosci Sciekéw
odprowadzanych do kolektoréw $ciekowych.

Geneza rozbudowy Oddziatu Terapii Jodowej

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa obecnych warunkow leczenia oraz
umozliwienie dostepu do leczenia dla wiekszej liczby pacjentow. Podziat przedsiewziecia
na przedstawione powyzej etapy wynika z faktu, ze przed powiekszeniem liczby
przyjmowanych na oddziat pacjentéw (a tym samym odprowadzanych sciekéw) konieczne
jest przygotowanie systemu ich odprowadzania poprzez zapewnienie odpowiedniej
objetosci zbiornikdbw. Rownoczesnie system odbioru $ciekéw nalezy unowoczesni¢

i wyposazyC¢ w system zdalnego sterowania i pomiarow.

Po przygotowaniu bunkréw, instalacji i odstojnikow zrealizowana zostanie rozbudowa
Oddziatu Terapii Jodowej majgca na celu zwiekszenie ilosci pokoi dla pacjentow,
zapewnienie niezbednej infrastruktury sanitarnej i komunikacyjnej — przy zapewnieniu
przestrzegania procedur majgcych na celu ochrone przed promieniowaniem zaréwno
pacjentow, jak i personelu.
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Obiekty powstang na niezabudowanym terenie, w centrum obszaru nalezgcego do
Centrum Onkologii, pomiedzy budynkami o charakterze obiektéw szpitalnych i
pomocniczych. Przylega¢ beda do istniejgcego budynku Curieterapii, na parterze ktorego
aktualnie prowadzona jest terapia jodowa. W miejscu, gdzie realizowane bedzie
przedsiewziecie, znajduje sie obecnie istniejgcy bunkier z odstojnikami. Taka lokalizacja
przedsiewziecia jest optymalna, gdyz zapewnia z jednej strony funkcjonalne potgczenie z
istniejgcymi obiektami, z drugiej powoduje, ze sg one oddalone od granic terenu
nalezgcego do inwestora.

Ochrona $rodowiska

Wariant rozbudowy, przyjety przez Zamawiajgcego jest w petni uzasadniony ze wzgledéw
funkcjonalnych, technologicznych, organizacyjnych oraz srodowiskowych. Projektowany
obiekt, zgodnie z zatozeniem Zamawiajgcego, ma spetniaC wszystkie wymagania krajowe
oraz Unii Europejskiej w zakresie ochrony $rodowiska oraz ochrony przed
promieniowaniem jonizujgcym, jak rowniez inne standardy dotyczgce nowoczesnych
placéwek stuzby zdrowia.

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie stanowigcym wilasnosc
inwestora, otoczonym innymi obiektami Centrum Onkologii, a jego funkcjonowanie nie
bedzie stwarza¢ ucigzliwosci na terenach poza granicami CO-I. Proponowane rozwigzania
technologiczne i konstrukcyjne nalezy dostosowac¢ do funkcji, ktérg ma petni¢ obiekt.
Planowana ilos¢ i objetos¢ zbiornikow na $cieki radioaktywne zapewni ich
przechowywanie przed odprowadzeniem do sieci tak dtugo, az zostanie osiggnieta
odpowiednio niska wartos¢ ich radioaktywnosci. System zdalnego sterowania zapewni
automatyczng kontrole stanu zbiornikdw, automatyczne zamykanie zbiornikbw oraz
uruchamianie pomp, co réwniez wyeliminuje ryzyko przelewania sie sciekow
radioaktywnych oraz ograniczy koniecznos$¢ przebywania w strefie promieniowania.

Szczegodtowy stan istniejgcy poszczegdlnych pomieszczen nalezy oceni¢é na
podstawie wizji lokalnej.

3. Program przebudowy, rozbudowy i remontu.
3.1 Opis 0gdiny

Nowy bunkier

Planowana rozbudowa ma polega¢ na budowie nowego bunkra (obok istniejgcego)
z zainstalowaniem tam nowych 10-ciu zbiornikéw / odstojnikéw / na scieki radioaktywne

o pojemnosci 10 m® kazdy.

W ramach przebudowy istniejgcego bunkra z odstojnikami na scieki radioaktywne, zaktada
sie modernizacje 7 zbiornikéw o pojemnosci 5 m? przy réwnoczesnej przebudowie catego
system doptywowego i odptywowego $ciekdw do zbiornikéw (niezbedna wymiana
istniejgcych przewodow z dobraniem odpowiednich spadkéw wraz z montazem pomp
wspomagajgcych przeptyw Sciekdbw) oraz montaz nowoczesnych systemow automatyki
pomiarow stopnia napetnienia zbiornikbw oraz pomiaru i kontroli skazenh
promieniotwérczych.

Prace zwigzane z wykonaniem oceny stanu technicznego i zaprojektowaniem remontu

i przebudowy istniejgcego bunkra i osadnikow, ze wzgledu na koniecznos$¢ zaniku
radioaktywnosci, mozna bedzie wykonywac¢ po okresie okoto 80 dni od daty czasowego
wylgczenia z eksploatacii.



Rozbudowa kubatury nadziemnej

Nalezy zaprojektowa¢ nadbudowe w czesci parterowg i trzykondygnacyjng na potrzeby
uzytkowe Oddziatu Terapii Jodowej Centrum Onkologii-Instytut. Czes¢ parterowa
rozbudowy ma spetnia¢ jednoczesnie funkcje tgcznika z istniejgcym Budynkiem
Curieterapii, w  ktérym  aktualnie prowadzone sg zabiegi terapeutyczne.
Nadbudowana i rozbudowana kubatura posiadajgca trzy kondygnacje nadziemne

w zatozeniach projektowych pomiesci;
- gabinety lekarskie,
- gabinety badan i zabiegowe,
- pokoje pacjentow,
- sanitariaty i niezbedne $luzy sanitarno-dozymetryczne.

Ponadto w obiekcie nalezy zlokalizowa¢: magazyn izotopodw, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenia dydaktyczne.

Ponizszy tekst zostat sformutowany na podstawie zatgczonego ,Opisu Koncepcji
Architektonicznej”.

Projektowany budynek ma stanowié¢ budowle o trzech kondygnacjach nadziemnych i w czesci jednej podziemnej,
przylegajgcq jednym, krétszym bokiem do istniejgcego budynku Curieterapii, na parterze ktérego prowadzona jest
dziatalnos¢ terapeutyczna Oddziatu Terapii Jodowe;j.

Podziemie zostalo tak zaprojektowane koncepcyjnie by zaadaptowaé w nim istniejqcq piwnice - obecnie wydzielong od
otaczajgcej zabudowy - zawierajqcq dziatajqce odstojniki sciekéw radioaktywnych. W nowo zaprojektowanych
pomieszczeniach w piwnicy zlokalizowane zostanie pomieszczenie na nowe odstojniki. Pomieszczenie to
skomunikowane zostanie z pomieszczeniem obecnych odstojnikow sluzq. Dokola piwnic zastosowany zostanie drenaz
otokowy w osypce zZwirowej.

Phita nad obu piwnicami nakrywac bedzie rowniez teren w taki sposob by, w mozliwie najbardziej korzystny sposob,
umozliwi¢ dostep do infrastruktury podziemnej zlokalizowanej pomiedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym
budynkiem Centrum Onkologii lub wykona¢ w tym miejscu kanal techniczny dla infrastruktury.

Inwestycje nalezy tak zaplanowac by mozliwe stalo Sig jej etapowanie. Czescig [ ETAPU

jest wybudowanie podziemnego pomieszczenia odstojnikow, wykonanie fundamentow

i $cian pod planowang nadbudowe wokét starego bunkra (do dylatacji), nakrycie catosci stropem pomiedzy osiami 1i 4
oraz wykonanie tymczasowej instalacji wentylacji

i klimatyzacji odpowiednio do wymagan pomieszczen nowego bunkra z odstojnikami.

Przekrycie stropem nad starym bunkrem, nalezy zaprojektowaé i wykonaé tak, by umozliwié pézniejszy dostep do prac
remontowych i przebudowy jego wnetrza w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych.

Budynek nalezy zaprojektowac w konstrukcji zelbetowej, stupowo-plytowej

z usztywnieniami w postaci szybow windowych, konstrukcji klatki schodowej oraz belek nadprozowych. Sciany
zewnetrzne - warstwowe - z elewacjq licowang panelami elewacyjnymi ceramicznymi, szklanymi lub aluminiowymi (nie
tynkowang). Dachy plaskie - balastowe lub ,,zielone”.

Wykonczenie wnetrz ma zapewnié trwatos¢ uzytkowania i tatwos¢é utrzymywania wymaganych standardow sanitarno-
higienicznych oraz ochrony radiologicznej.



Bilans powierzchni

Powierzchnia catkowita ok. 2600 m?

Powierzchnia catkowita istniejgcej piwnicy ok. 160 m?
Powierzchnia uzytkowa ok. 2000 m*

Powierzchnia uzytkowa istniejgcej piwnicy ok.140 m?
Kubatura ok. 10000 m?

Kubatura istniejgcej piwnicy ok. 530 m®

3.2. Specyfikacja poszczegolnych elementow budynku.

Konstrukcja

Proponowane rozwigzanie ogolne konstrukcji to: w kondygnacjach nadziemnych ukiad stupowo - plytowy
zlokalizowany na skrzyni piwnicznej i stupach fundamentowych posadowionych na plycie fundamentowej i
autonomicznych tawach i stopach fundamentowych. Przyjeta siatka stupéw —od 5,0 do 6,5 m i nad istniejqcq piwnicg
rozpietosci 10,0 m.

Przyjeta klasa betonow - C30/37

Przyjeta stal — Alll N

Przyjete parametry poszczegolnych elementow konstrukcji:

- plyta fundamentowa - zelbetowa o grubosci minimum 40 cm i powierzchni ok. 240 m?, wykonana z betonu
wodoodpornego W8 i srednim zuzyciu stali 52 kg/m2 wylana na warstwie z chudego betonu grubosci ok 10 cm
utozonej na stabilizowanym gruncie rodzimym;

- §ciany czczelinowe - Zelbetowe o grubosci minimum 40 cm i powierzchni ogélnej ok. 300 m?, wykonane z betonu
wodoodpornego W8 i Srednim zuzyciu stali 52 kg/m?;

-stopy i tawy pod stupy fundamentowe - zelbetowe o grubosci minimum 40 cm
i powierzchni ogélnej ok. 40 m?, wykonane z betonu wodoodpornego W8 i Srednim zuzyciu stali 52 kg/m?;

-$ciany fundamentowe - zelbetowe o grubosci minimum 25 cm i powierzchni ogélnej ok. 250 m* wykonane z betonu
wodoodpornego W8 i $rednim zuzyciu stali 25 kg/m?;

-stupy fundamentowe - zelbetowe o wymiarach 60/30 cm i dlugosci ogolnej ok. 50 mb, wykonane z betonu
wodoodpornego W8 i srednim zuzyciu stali 260 kg/mb;

-phyty stropowe - zZelbetowe o grubosci 25 cm i lgcznej powierzchni 1230 m? i srednim zuzyciem stali 45 kg/m?;

-phyty stropowe zwigzane z ochrong radiologiczng - zelbetowe o grubosci 45 cm i lgcznej powierzchni 1740 m? i
Srednim zuzyciem stali 58 kg/mz;

-plyta stropowa zwigzana z ochrong radiologiczng - Zelbetowa o grubosci 65 cm i lgcznej powierzchni 440 m? i
Srednim zuzyciem stali 72 kg/m?;

-stupy nadziemne - zelbetowe o minimalnych wymiarach 30/30 cm, diugosci ogolnej ok. 74 mb i 30/60 cm, diugosci
230 mb i srednim zuzyciu stali 230 kg/mb;

-Sciany zewnetrzne - wypelnienie miedzy stupami konstrukcyjnymi - sciana o grubosci 25 cm wykonana z klejonych
bloczkéw Silka o ogélnej powierzchni 1120 m?,

-$ciany szybow windowych i inne elementy usztywniajgce - zelbetowe, o grubosci minimum 20 cm i ogélnej
powierzchni ok. 210 m? i Srednim zuzyciu stali 25 kg/m®;

-belki nadprozy - zelbetowe o wysokosci minimum 60 cm, ogolnej diugosci 280 mb, grubosci 25 cm i Srednim zuzyciu
stali 180 kg/mb;

-biegi schodowe - zelbetowe o plycie nosnej grubosci 20 cm, ogdlnej powierzchni
w rzucie ok. 44 m? i Srednim zuzyciu stali 35 kglm?;

- poziom technologiczny w projektowanym pomieszczeniu odstojnikow wraz ze schodami nalezy wykonana¢ w
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, skrecanej z profili walcowanych - stupki: dwuteownik HEB 140 - wys 210 cm; -
11 szt. (rozstaw max 4,5 m) - belki wzdtuz sciany: kqtownik 100x75 - 39 mb, belki na stupach: dwuteownik 200 - 36
mb, krata wema - 150x100 - 24 szt. i 120x120 - 18 szt.;

schody 1 - 370 diug. x100 szer. x 210 wys. - 13 stopni
schody 2 - 280 dtug. x100 szer. x 170 wys. - 10 stopni

Izolacje przeciwwodne

e izolacja plyty fundamentowej - izolacja ciezka - wykonana z trzech warstw papy do izolacji przeciwwodnych i
ogdlnej powierzchni ok. 237 m?,

e izolacja Scian piwnicznych - izolacja cigzka - wykonana z trzech warstw papy do izolacji przeciwwodnych i warstwy
drenarskiej z foli kubetkowej i ogdlnej powierzchni — ok. 350 m?,
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e izolacja stropu nad piwnicq - izolacja ciggla z dwéch warstw foli polietylenowej i ogdlnej powierzchni — ok. 390 m?,
e izolacja stropodachu - izolacja cig¢zka - wykonana ze zgrzewanej folii EPDM z przystosowaniem do wykoriczenia

dachu warstwq zwirowq (16/32 — dach balastowy) lub ,, dachem zielonym” i ogélnej powierzchni — 0k.803 m? (w
tym 205 m? dach zielony).

Izolacje termiczne

e izolacja $cian piwnicznych - ogélna powierzchnia — ok. 350 m? - wykonana z plyt poliuretanowych PIR z zamkiem i
minimalnej grubosci 12 cm - lokalizowana do glebokosci ok. 150 cm od projektowanego poziomu ziemi wokét

budynku;

e izolacja stropu - plyty styropianu ekstrudowanego - nad piwnicq projektowang — ok. 185 m? - o minimalnej grubosci
12 ¢cm, mocowane do spodu stropu; nad gruntem

i piwnicq istiejgcq - 502 m?) - o minimalnej grubosci 15 cm - mocowane do spodu stropu;
e izolacja $cian kondygnacji - ogélna powierzchnia — 0k.1120 m? wykonana z warstwowych, elewacyjnych, plyt z
rdzeniem izolacyjnym, poliuretanowym PIR i okladzing elewacyjng zZywiczng, lub mineralng wykonczong - 0

grubosci izolacji do 15 cm - (marka referencyjna AWP flex Kingspan);

« izolacja stropodachu - ogélna powierzchnia — ok.725 m? - piyty i kliny ze styropianu ekstrudowanego lub z pyt
poliuretanowych PIR o minimalnej grubosci 18 cm (punktowo - pod wpustami dachowymi zmniejszone do 12 cm.

Izolacje akustyczne

- izolacja akustyczna stropéw - ogélna powierzchnia — ok. 1150 m? - wykonana ze specjalizowanych plyt z welny
mineralnej grubosci 5 cm;

- izolacja akustyczna $cian z plyt gipsowo-kartonowych - ogélna powierzchnia — 0k.190 m? - wykonana ze
specjalizowanych phyt z wetny mineralnej grubosci 10 cm;

Izolacje radiologiczne

- Izolacje radiologiczng poszczegolnych stref i pomieszczen nalezy zaprojektowad przy uzyciu odpowiedniej grubosci
zelbetowych przegrod budowlanych wzmocnionych plytami otowianymi o grubosciach od 0,1 cm do 3 cm.

- Sciany gr. 24 ¢cm ogdlnej diugosci ok. 90 mb

- Sciany gr. 12 cm ogolnej dlugosci ok. 50 mb

Sciany dzialowe
Przewidziano wykonanie trzech rodzajow scian dziatowych:
- $ciany murowane - o ogélnej powierzchni ok. 2600 m?, z bloczkéw drgzonych Silka o grubosciach 8 lub 12 ¢m,

- §ciany gipsowo-kartonowe - o ogélnej powierzchni ok. 190 m? - 2 x podwéjna plyta gipsowo-kartonowa 1,25 na
stelazu stalowym grubosci 10 cm;

- Sciany zelbetowe dla ochrony radiologicznej — niekonstrukcyjne. .

Wykonczenia wewnetrzne Scian

- Sciany murowane i Sciany ostoniete plytami g-K, pokryte zostang gotowymi masami tynkarskimi o grubosci ok 1 cm:
na bazie gipsu - dla Scian przewidzianych do malowania ( powierzchnia ok.5870 m*) lub cementowo-wapiennymi
dla $cian przewidzianych do oblozenia glazurg (powierzchnia oK. 785 m?);

- Sciany korytarzy, ktorymi transportowane bedq tozka do wysokosci ok 100 cm od  wierzchu posadzki wykonczone
bedq dodatkowo okladzing z PVC - powierzchnia ok. 150 m? (marka referencyjna -Tarkett - wykfadziny do szpitali);
oraz systemowymi profilami odbojowymi. Wszystkie naroza przy wnekach drzwiowych nalezy zabezpieczyé
systemowymi, ochronnymi kqtownikami odbojowymi. Skrajne fragmenty skrzydet drzwiowych, narazone na
uszkodzenie mechaniczne nalezy wykonczy¢ oktadzing z PCV. Nalezy zamontowa¢é listwy odbojowe w
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zaprojektowanych ciggach komunikacyjnych, poczekalniach i gabinetach lekarskich naroznikow, zabezpieczen drzwi
i Scian (plyty typu acrovyn gr 3mm na dwoch wysokosciach + narozniki 50x50mm ok. 1.5m) itp.,

- pozostate Sciany wykorczyé mozna cokotami z wykiadziny PVC - wysokosci ok 10 cm - ok. 1050 mb / bezspoinowe
wywinigcie posadzki typu tarkett na sciang z wyobleniem |

Wykiadziny PVC muszq posiadac certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania w obiektach stuzby zdrowia i
pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Wykonczenia sufitow

W pomieszczeniach, w ktorych przyjmuje sig zastosowanie sufitow podwieszanych
- kasetonowych i z plyt gipsowo-kartonowych nie przewiduje si¢ tynkowania sufitow, a jedynie zaimpregnowanie spodu
phyty betonowej i pomalowanie jej bialg farbg do betonéw - ogélna powierzchnia ok.1780 m? w tym:
-sufity podwieszane kasetonowe - 1440 m? (marka referencyjna ARMSTRONG - sufity do obiektow stuzby
zdrowia),
-sufity gipsowo-kartonowe - 460 m? - podwdjna plyta 1,25 na stelazu stalowym sufitowym.

W pomieszczeniu odstojnikow - W piWnicy - sufit zostanie wykoniczony systemowg wyprawkq tynkarskq na siatce
przyklejong do plyt izolacyjnych, malowang farbg akrylowg — ok. 204 m?

Stolarka

- okna - stolarka aluminiowa - 68 szt, o ogéInej powierzchni ok. 170 m?, w profilach izolowanych termicznie, szklona
zestawami dwuszybowymi, z szybq bezpieczng P2, o wymaganym wspotczynniku dla okna Uw od 0,80 do
1,0 W/m*K (marka referencyjna DRUTEX),

- drzwi zewnetrzne - stolarka aluminiowa - 3 szz, 0 ogdinej powierzchni ok. 9 m2, w profilach izolowanych
termicznie, szklona zestawami dwuszybowymi, z wewnetrzng szybq bezpieczng P2, o wymaganym wspotczynniku
dla drzwi Uw od 0,80 do 1,0 W/m?K, z okuciami stalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewnej (marka
referencyjna DRUTEX);

- Sciana klatki schodowej - fasadowa Sciana kurtynowa w konstrukcji aluminiowej, szklona szktem bezpiecznym P2 - 0
powierzchni ok. 60 m? (marka referencyjna REYNAERS)

- drzwi wewnetrzne aluminiowe - 46 szt, 0 ogélnej powierzchni ok. 87 m?, w profilach nie izolowanych, szklone szybg
bezpieczng P2 przezroczystq lub zmatowiong, z okuciami stalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewnej (marka
referencyjna DRUTEX);

- drzwi wewnetrzne pelne - 59 szt, 0 ogdlnej powierzchni ok. 135 m?, o wysokosciach standardowych, w futrynach
stalowych, obejmujqcych, regulowanych, malowanych proszkowo, skrzydta o szerokosciach do 110 cm w konstrukcji
drewnopochodnej z okleing melaminowq i wzmocnionymi krawedziami, z zawiasami i okuciami stalowymi
chromowanymi lub ze stali nierdzewnej (marka referencyjna STOLBUD Warszawa).

- drzwi izolacji radiologicznej - 21 szt, o ogélnej powierzchni ok. 35 m?, z ostong radiologiczng wykonang z wkladu
ofowianego o grubosci wktadu otowiowego od 0,5 do 2 mm.

Wykonczenia posadzek

- przewiduje sie stosowanie w pomieszczeniach gléwnie klejonych posadzek z PVC o ogélnej powierzchni 1270 m*
(marka referencyjna -Tarkett - wyktadziny do szpitali)

- w pomieszczeniach sanitarnych posadzki ceramiczne - gresowe — ok. 270 m?

- W poczekalni przychodni przyjeto posadzki z kamienia naturalnego - granit w piytkach o grubosci do 2 cm o ogolnej
powierzchni ok. 130 m?

- W pomieszczeniu odstojnikow przyjeto wylewane posadzki zywiczne dopuszczone do  stosowania w Srodowisku o
podwyzszonej agresywnosci chemicznej — ok. 160 m?

Inne elementy wykonczenia wnetrz

- parapety okienne wykonane z konglomeratow zywiczno-mineralnych o szerokosci ok 25 cm - 72 szt. i ogolnej
dlugosci ok 93 mb,
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- balustrady schodéw - wykonane z profili ze stali nierdzewnej szlifowanej do faktury jedwabistej o wysokosci 110 cm
i ogolnej dlugosci 42 mb;

- oktadziny schodéw: monolityczne stopnice grubosci min 3 cm, szerokosci ok 31 cm i diugosci ogélnej - 150 mb -

kamien naturalny - granit,; podstopnice, posadzka spocznikéw i cokdt wzdluz biegéw - plytki ceramiczne gresowe
grubosci 1 cm - ogdlna powierzchnia ok. 28 m?

Wykonczenie zewnetrzne budynku

- okladziny elewacyjne - o ogélnej powierzchni ok. 1120 m? - wykonane z warstwowych, elewacyjnych, plyt z rdzeniem
izolacyjnym, poliuretanowym PIR i okladzing elewacyjng zywiczng, lub mineralng wykornczong montowane na
konstrukcji z profili stalowych cynkowanych, marka referencyjna firma Kingspan, architektoniczne plyty elewacyjne
AWP flex.

- parapety zewnetrzne - 12 SIt. o ogdlnej diugosci 93 mb i szerokosci ok. 18 cm - systemowe, aluminiowe malowane
proszkowo na niestandardowy kolor z katalogu RAL;

- obrébki blacharskie - 0 0ogdlnej powierzchni ok 80 m” - stalowe z blachy powlekanej w kolorze standardowym
producenta blach, dostosowanym do kolorystyki elewacji;

- balustrady zewnetrzne - wykonane z profili ze stali nierdzewnej szlifowanej do faktury jedwabistej o wysokosci 110
cm i ogolnej diugosci ok. 6 mb;

- okladziny schodow i podestow zewnetrznych - monolityczne stopnice grubosci min 3 c¢m, szerokosci ok 32 cm i
diugosci ogolnej - 6 mb - kamien naturalny - granit; podstopnice, posadzka spocznikow i cokot wzdtuz biegow -
kamien naturalny - granit, grubosci 2 cm - ogolna powierzchnia ok. 10 m2;

- Swietlik dachowy - zestaw okien do dachu ptaskiego systemowy, o szerokosci 150 cm i dtugosci ogdlnej 9 mb, z
zestawem szklanym o wymaganym wspotczynniku dla okna Uw od 0,80 do 1,0 W/m?K i warstwg ostonowq z
poliweglanu lub szkia bezpiecznego (marka referencyjna VELUX),;

- ostona urzqdzen technicznych zlokalizowanych na dachu o wysokosci ok 2 m i ogolnej diugosci ok.42 mb -

systemowe lamele - listwy Zaluzjowe - stalowe, malowane proszkowo - na konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Zagospodarowanie terenu

e chodniki piesze - o ogdinej powierzchni ok. 60 m? - kostka betonowa grubosci 6 cm

® ujeta obustronnie w obrzeza chodnikowe na podbudowie z mieszanki normatywnej;

® Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe i przebudowe drogi oraz 14 miejsc
parkingowych. Ogolna powierzchnia utwardzona drog i parkingu
ok. 1400 m*.

o opaska odwadniajgca - Zzwirowa z zewnetrznym obrzezem chodnikowym szerokosci ok
30 cm i ogolnej diugosci ok 65 mb;

e zieler urzqdzona - trawnik o powierzchni ogélnej ok. 1150 m*;

Instalacje

Zapotrzebowanie na media.
e woda — 3,5 litra/sek.
o Scieki sanitarne — 3,5 litra/sek.
® wody opadowe, deszczowka — 18 litrow/sek.
e CO — 140 kW
o CW - 60 kW
e wentylacja — 40 kW
e moc zainstalowana — 300 kW (bez specjalistycznych urzqdzen medycznych,).
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Instalacja wody cieplej i zimnej.

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej na cele bytowe nalezy zaprojektowac jako zintegrowang dla
catego obiektu. Nalezy wykonaé jg w technologi rur wielowarstwowych PE-RTIALIPE-RT {gczonych za pomocq zlgczy
zaciskowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Instalacje wodociggowe nalezy wykonaé jako kryte prowadzone w posadzce, w przestrzeni sufitu podwieszonego, piony
prowadzi¢ po wierzchu Scian w obudowie lekkiej lub w przestrzeni Scianek instalacyjnych, podejscia do przyborow w
bruzdach sciennych lub przestrzeni scianek instalacyjnych.

Glowny przewdd rozprowadzajgcy wody zimnej i c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem korytarza w przestrzeni
sufitu podwieszonego — w nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu, do pomieszczenia gdzie zlokalizowany zostanie
uktad rozliczeniowy (wodomierze). Przewiduje sig¢ zlokalizowanie dwéch punktow pomiarowych - jeden dla kliniki,
drugi dla przychodni i oddziatu szpitalnego.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy montowaé tuleje ochronne.

Przy przejsciach przewodow przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych budynku nalezy zamontowac obejmy
ogniochronne lub opaski ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacje wodociggowq wyposazyé w armature pomiarowq, odcinajgcq, spustowq, zwrotng i regulacyjng, armatura ta
powinna by¢ montowana w miejscach umozliwiajgcych do niej dostep i obstuge.

Nalezy stosowa¢ nastgpujqgce rodzaje wyposazenia sanitarnego:
®umywalki ceramiczne z polpostumentami (na stelazach) — ok. 51 szt (marka referencyjna KOLO);
®miski ustepowe wiszgce (na stelazach) — ok. 32 szt - (marka referencyjna KOLO),
® brodziki kabin natryskowych z tworzywa sztucznego lub ceramiczne z obudowq ze szkta bezpiecznego — OK. 13 szt -
(marka referencyjna KOLO);,
®zlewy z blachy stalowej nierdzewnej — ok.7 szt - (marka referencyjna FRANKE, INTRA);
®vpusty podiogowe ze stali nierdzewnej dn50mm — 0k.19 szt;

Do wszystkich baterii umywalkowych, natryskowych i do zlewow zastosowaé armature pozwalajgcgq na
doprowadzenie zimnej i cieptej wody - (marka referencyjna dla armatury GROHE, SCHELL, HANSGROHE, IDEAL
STANDARD);

—dla umywalek - baterie termostatyczne z regulacjq bezdotykowq lub z przediuzonym uchwytem,
—dla natryskéw - baterie termostatyczne z regulowanym wieszakiem na wylewke natryskowq;
Na wszystkich zaworach ze zlgczkq do weza nalezy stosowac zawory antyskazeniowe typu HA.
Przewody wodociggowe wody cieptej powinny by¢ izolowane termicznie otuling systemowq.

Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé jako dwie niezalezne instalacje:
® kanalizacja z wezlow sanitarnych przychodni - wigczona bezposrednio do kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,
® kanalizacja z weztow sanitarnych kliniki - wlgczona do zbiornikéw podziemnych (odstojniki) i dalej do kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac jako kryte prowadzone w posadzce, w przestrzeni sufitu
podwieszonego, piony prowadzi¢ po wierzchu scian w obudowie lekkiej lub w przestrzeni scianek instalacyjnych,
podejscia do przyborow w bruzdach sciennych lub przestrzeni Scianek instalacyjnych. Instalacje kanalizacyjng
wyposazyé w wywiewki, zawory napowietrzajqce, rewizje, klapy zwrotne, studnie rewizyjne,; armatura ta powinna by¢
montowana w miejscach umozliwiajgcych do niej dostep i obstuge.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy montowaé tuleje ochronne.
Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych budynku nalezy zamontowac obejmy
ogniochronne lub opaski ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ izolowane akustycznie otuling z welny mineralnej lub innych
systemowych rozwigzan.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.

Budynek nalezy zasili¢ jest w czynnik grzewczy z sieci wysokoparametrowej z wezta cieplnego budynku klinicznego
Centrum Onkologii.
Ciepto wykorzystane zostanie na:
e zasilanie grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania,
e na podgrzanie ciepfej wody uzytkowey,
¢ na zasilanie nagrzewnic powietrza w centralach wentylacyjnych.

Regulacje instalacjq grzewczq zaprojektowac za pomocg czujnika temp. zewnetrznej i funkcjq obnizenia
temperatury wewnetrznej na czas przerw w pracy. Praca nagrzewnic klima-konwektoréw na powietrzu obiegowym
regulowana bedzie wg lokalnych termostatow. Regulacja pracy nagrzewnic central wentylacyjnych odbywac si¢ bedzie
wg wlasnych automatyk regulacyjnych.

Nalezy przyjgc ogolne zatozenia dotyczgce instalacji grzewczej':

14



® ogrzewanie pomieszczen wodne pompowe, z rozdzialem dolnym, czynnik grzewczy w instalacji. c.o. - woda
grzewcza - o parametrach 70/50°C;

® femperatury wewnetrzne w pomieszczeniach pobytu pacjenta i ogolnego przeznaczenia wg norm i wiasciwych dla
stuzby zdrowia wymagan Tw= +20 +~ +24 °C, temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach pomocniczych w zakresie
temperatur Tw= +8 ~ +16 °C, wedtug wymagan pomieszczenia;

® odpowietrzenie instalacji grzewczych za pomocg odpowietrznikow automatycznych z zaworami stopowymi
montowanych na pionach, przed odpowietrznikami nalezy zamontowac zawory odcinajgce;

e clementy grzejne - grzejniki, stalowe, plytowe, w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych —
higieniczne, w lazienkach — drabinkowe;

® wszystkie grzejniki wyposazone we wlasne, automatyczne odpowietrzniki systemowe na kazdym z grzejnikow,
® mocowanie grzejnikow higienicznych do Sciany powinno umozliwia¢ utrzymanie grzejnika, sciany i podiogi w
czystosci.
® Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT {gczonych za
pomocq zlqgczy zaciskowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

® Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.
® Piony instalacji grzewczych w izolacjach termicznych otulin z pianki PE, prowadzone w bruzdach Sciennych, lub
obudowach z plyt gipsowo-kartonowych.
® Podlgczenia do grzejnikow z podejsciem dolnym wykonac od sciany za pomocqg modulu przylqczeniowego kqtowego z
wbudowanymi zaworami kulowymi umozliwiajgcymi odciecie grzejnika.
® Przejscia rurociggow grzewczych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywaé w przepustach pozarowych o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci pozarowej sciany oddzielenia pozarowego,

Przyjmuje sie nastepujgce ogolne zatozenia dotyczqce instalacji ciepla technologicznego:
®instalacje ciepta technologicznego zasilajgcq wymienniki ciepta w projektowanych urzqdzeniach wentylacyjnych
nalezy zaprojektowaé i wykonac jako niezalezny od instalacji c.o. obieg grzewczy, prowadzony niezaleznymi
rurociggami do miejsc podlqczenia urzgdzen, z wpigciem do istniejgcego uktadu ciepla technologicznego;,
®fechnologia wykonania instalacji ciepta technologicznego powinna by¢ taka sama jak instalacji c.o.;
eprzewody prowadzone napowietrznie w izolacjach termicznych z pianki PE pod plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej;
Nalezy przewidzie¢ mozliwosc rozliczenia energii cieplnej dostarczonej do pomieszczen objetych zakresem projektu
zaktadajqc liczniki umozliwiajqce zdalny odczyt i monitoring.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowaé dwa odrebne uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
wraz z chtodzeniem powietrza dla pomieszczen kliniki i przychodni.
Lokalizacja central wentylacyjnych, wentylatoréw wyciggowych, agregatu chiodu (35% roztwor glikolu) — na dachu —
Czy z nowej stacji agregatow chlodniczych.
Ustala sie nastepujgce wytyczne ogolne instalacji wentylacyjnej:
®dla poszczegolnych pomieszczen nalezy okresli¢ na podstawie bilansu cieplno — wilgotnosciowego, bilansu czystosci
powietrza lub wg wlasciwych wymagan dla danego pomieszczenia lub strefy okreslonych odrebnymi wytycznymi lub
przepisami z jednoczesnym zachowaniem minimalnych strumieni powietrza swiezego 30-50 m3/(h*os) lub wg
wymaganej krotnosci wymian;
®stosowac odrebne uktady wyciggowe z pomieszczen ,, brudnych” typu: WC, brudowniki, tazienki, pomieszczenia
porzgdkowe itp,;
®przewody rozprowadzajqce: wykonane z plyt z welny szklanej pokrytej od strony zewnetrznej blachg aluminiowg a
od strony wewnetrznej woalem z widkna szklanego oraz jako kanaty okrggte z blachy ocynkowanej izolowanej 3 cm
warstwg wetny mineralnej (marka referencyjna TOP AIR — SOFIK), jako podejscia pod elementy nawiewne
i WyWiewne nalezy zastosowaé kanaly elastyczne z folii aluminiowej z izolacjg (marka referencyjna VENTAL-
THERM firmy Venture-Industries);
®instalacje wentylacyjne kanatowe prowadzone na dachu izolowac termicznie wetng mineralng grubosci 10 cm, pod
plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej;
®przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac z zastosowaniem
odcinajgcych klap przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci pozarowej przegrody;
@instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy jej okresowe czyszczenie,
® Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obserwacji oraz sterowania podstawowych parametrow instalacji wentylacji i
klimatyzacji i zintegrowa¢ go z systemem istniejgcym Centrum Onkologii.
Przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dotyczqce instalacji wody lodowej:
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®parametry wody lodowej: 35 % roztwor glikolu etylenowego z inhibitorami, 6/12 °C w postaci gotowego,
dostgpnego w handlu preparatu (ostateczne parametry uzaleznione bedg od wymagar stawianych odbiornikom
chiodu);
®instalacje wodng pomiedzy agregatem wody lodowej a szafg SEP nalezy wykonac z rur izolowanych termicznie;
®dopuszcza sie wykonanie instalacji z nastepujqcych materiatow:
- stal V2A, V4A,
- miedz, mosigdz,
- plastik;
enie dopuszcza sig¢ rur wykonanych z:
- czarnych rur stalowych;
- rur cynkowanych,
- aluminium
®rurociggi wody lodowej prowadzone napowietrznie w izolacjach termicznych pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej;
®przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonywac w przepustach pozarowych o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci pozarowej Sciany oddzielenia pozarowego.

Instalacja odprowadzenia wod deszczowych.

Przewiduje si¢ realizacje odwodnienia dachu poprzez wpusty dachowe dwuplaszczowe z podgrzewaniem i automatykq
sterujqcq - 16 sztuk i instalacje odwadniajgcqg wewnetrzng z rur z tworzywa sztucznego dn 100 - 16 pionow z rewizjami
tgcznej dlugosci ok 150 mb, w otulinie tiumigcej z wetny mineralnej.

(marka referencyjna HL);

Instalacja elektroenergetyczne i instalacje niskich pradow.

Instalacje te powinny by¢ zaprojektowane i wykonane scisle w powigzaniu z technologiq medyczng zastosowang
w obiekcie.
Przyjeto nastegpujgce ogolne zatozenia:
-zasilanie obiektu realizowane bedzie z systemu elektroenergetycznego Centrum Onkologii;
-nalezy zaprojektowac¢ pomieszczenie rozdzielni glownej budynku,
-nalezy zaprojektowaé pomieszczenie techniczne (serwerownig) pod montaz Urzqdzer technicznych (sterowanie
automatykq, serwery, szafy krosowe, itp.),
- wszystkie nowe rozdzielnie przystosowane maja by¢ do pracy z BMS
-przewiduje sig cztery glowne strefy zasilania - trojfazowe - dla Kliniki, dla szpitala, dla przychodni, dla pomieszczen
odstojnikow (istniejgcego i projektowanego);
-dla wszystkich stref przewiduje sie realizacje okoto 120 obwodow zabezpieczonych obstugujgcych
o oswietlenie - ok. 2000 punktow, (ok. 240 punktow z wylgcznikami),
e oswietlenie ciggow komunikacyjnych, klatek schodowych oraz pomieszczen sanitarnych realizowane w
technologii LED
e gniazda zasilajgce ogdlne - ok. 200 punktow,
e gniazda specjalizowane (np komputery, urzqdzenia wydzielone) ok. 200 punktow,
o wydzielone zasilanie systeméw wentylacyjno-Klimatyzacyjnych,
« wydzielone zasilania systemu instalacji niskoprgdowych.
e 0golna, orientacyjna diugos¢ uzytych kabli energetycznych - 3500 mb
e 0golna, orientacyjna diugosé¢ uzytych kabli sn - 1700 mb
e zalozono realizacje nastepujgcych instalacji niskoprgdowych:
= sie¢ komputerowa — min. 100 punktow,
= sie¢ telefoniczna — min. 90 punktow (gniazda podwajne),
» sie¢ kablowa TV — okolo 30 punktow ,
= siec kontroli dostepu - (min. 5 domofonéw + system kontroli dostepu polgczony z kontrolg dostepu na
czesci diagnostycznej Kliniki oraz kompatybilny z systemem dozymetrycznym)
= sie¢ monitoringu video — okoto 33 punktow,
= sie¢ audio - interkom — okofo 25 punktow,
= sieci sterowania urzqdzeniami specjalizowanymi — okoto 20 punktéw (polgczony z systemem
dozymetrycznym),
= sieci kontrolne i alarmowe — min. 25 punktow,
= ogdlna orientacyjna dlugosé uzytych kabli niskoprgdowych — 10 000 mb
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Instalacja nowych i modernizacja starych odstojnikdw na $cieki radioaktywne.

a) Planowany w ramach rozbudowy nowy bunkier (obok istniejgcego) ma umozliwi¢
zainstalowanie 10-ciu zbiornikéw ze stali nierdzewnej DIN 1.4571 odpornej na $cieki
radioaktywne pojemnosci 10 m* kazdy.

b) W ramach zaprojektowania przebudowy istniejgcego bunkra z 7 zelbetowymi
odstojnikami o pojemnoéci 5 m®, w zaleznosci od wynikéw oceny technicznej, nalezy
je zmodernizowac.

c) Zaprojektowac¢ wymiane i uzupetnienie instalacji doptywowych i odptywowych przy
zbiornikach wraz z montazem systemu pomp umozliwiajgcych uzdatnienie przeptywu
Sciekow.

d) Nalezy zaprojektowaé systemowg aparature kontrolno-pomiarowg z niezbedng
automatykg obejmujgcg zdalne sterowanie, ktora ma umozliwié:

- pomiary aktywnosci promieniotworczej odpadow w sposob ciggty,

- kontrole wypetnienia zbiornikéw,

- automatyczne zamykanie zbiornikow,

- uruchamianie pomp

- poprzez system zdalnego sterowania i monitoringu, monitorowanie aktywnos¢ sciekow
odprowadzanych do kolektorow Sciekowych,

- kontrole dozymetryczng strefy promieniowania jonizujgcego wybranych pomieszczen
bunkra.

Zaprojektowana aparatura kontrolno-pomiarowa musi uwzgledni¢ wigczenie do systemu

nadzoru rowniez odstojniki i urzgdzenia po przebudowie i remoncie starego bunkra.

Pomieszczenie dla osob zdalnie nadzorujgcych system przewidziano w sgsiednim

budynku naukowym — pokoje inspektorow nadzoru radiologicznego.

Prace zwigzane z przebudowg, remontem i wymiang istniejgcych odstojnikbw muszg by¢

wykonywane tak, by zachowac ciggto$¢ pracy istniejgcego Oddziatu Terapii Jodowe.

4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

4.1 Opis wymagan w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej dokumentaciji technicznej,

zawierajgcej wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, uzyskane warunki techniczne

zasilania od miejskich i lokalnych dostawcéw mediow, proby, wyniki badan i ekspertyz,

ktére spetnig wymagania Prawa Budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe:

a/ uzgodnienie z Zamawiajgcym zaproponowanej koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej i techniczno-technologicznej realizacji przedmiotu zamowienia wraz
z zatwierdzaniem przez Zamawiajgcego kolejnych faz projektowej dokumentaciji:
koncepcji, PB, PW w uzgodnionych terminach.

b/ uzyskanie przez Zamawiajgcego, prawomocnej decyzji ,Pozwolenie na budowe”,

c/ realizacje robét budowlanych i instalacyjnych dwéch etapow przedsiewziecia
inwestycyjnego.
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Ramowy, minimalny zakres dokumentacji projektowej powinien zawierac:

a/ Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy:
e rozwigzania komunikacyjne kotowe i piesze,
e sieci i przytgcza podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej wraz ze
stosownymi uzgodnieniami lokalnymi i ZUD,
e urzadzenia terenu i zieleni.
e projekt organizaciji placu budowy odrebnie dla ETAPU | i ETAPU I
b/ Projekty budowlany i wykonawczy wielobranzowy obejmujacy:
e czesc architektoniczno-budowlang,
e czesc¢ konstrukcyjna,
e projekt technologii medycznej Kliniki “CEDEON” wraz z zestawieniem wyposazenia
pomieszczen oraz aktualnej ceny urzadzen i sprzetu.
e projekt ochrony przeciwpozarowe;j
e projekt ochrony radiologicznej oston statych.
e czes¢ instalacyjng obejmujgca projekt technologiczny systemu do zbierania,
deaktywacji i wypuszczania Sciekow radioaktywnych, a w tym:
a) zbiorniki w nowym i starym bunkrze
b) technologiczne wyposazenie zbiornikéw
c) automatyke pomiarowg i sterujacg z mozliwoscig podtgczenia istniejacych zbiornikéw
w starym bunkrze po ich modernizacji
d) system umozliwiajacy mieszanie, przepompowywanie i wypuszczanie do kanalizacji
e) automatyczny pomiar aktywnosci wykonywany detektorem objetosciowej aktywnosci
wewnatrz kazdego zbiornika z mozliwoscig uzupetniajacego pomiaru recznego
f) archiwizacje wartosci zmierzonych i wazniejszych zdarzen
g) system RMS do archiwizacji mocy dawki w pomieszczeniach oraz zbiornikach i
Sciekow odptywajacych, umozliwiajacy archiwizacje pomiarow z bramki
dozymetrycznej do pomiarow skazen rgk i stop
h) kanalizacje wewnetrzng
i) zaprojektowanie w nowo budowanym, jak i w starym bunkrze, catej instalacji w
zakresie hydrauliki ( rury, pompy ) oraz elektroniki monitoringu wraz z projektem
zdalnego nadzorowania i kontroli dozymetrycznej osadnikdw na scieki radioaktywne.
j) projekt techniczny w zakresie ochrony radiologicznej wraz z uzgodnieniami
k) renowacje betonu starych zbiornikow
[) projekt zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych i przytgczy
- projekt dwoch rozdzielnych systemow instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- projekt instalacji deszczowej
- projekt instalacji ogrzewania,
- projekt elektroenergetyczny wymaganych instalacji elektrycznych,
- projekt instalacji odgromowej,
- projekt instalacji niskoprgdowych w zakresie informatyki, telekomunikaciji,
monitoringu i kontroli dostepu z wtgczeniem do istniejgcej sieci LAN na terenie CO-I.
- projekt dwoch rozdzielnych systemow wentylacji i klimatyzaciji.
- projekt instalacji wod — kan
- projekt instalaciji co.
- projekt instalacji gazéw medycznych.
- projekt wymaganej kontroli dozymetrycznej wybranych pomieszczen

Dokumentacja ta, bedzie posiadata, uzyskane przez Wykonawce, wszystkie wymagane
przepisami opinie i uzgodnienia.
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Projekt budowlany musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego co do przyjetych w nim
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych, zatozen technologii medycznych, szczegétowych
rozwigzan materiatowo-technologicznych dotyczacych konstrukcji, wykonczenia

i rozwigzan instalacyjnych.

UWAGA:

1. Projekt Budowlany i wykonawczy powinien przedstawia¢ rozwiazania architektoniczne,
techniczne i technologiczne potgczenia tacznika czesci nadbudowywanej z budynkiem
Curieterapi. Potgczenie to musi zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie starej i nowej
czesci Oddziatu Terapii Jodowe.

2. Konieczne jest uzgodnienie i zaopiniowanie projektu Budowlanego przez
Rzeczoznawce ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych w zakresie:

2.1Przyjetych rozwigzan projektowych z istniejgcg ekspertyzg z 2015 r., dotyczacag
Budynku Curieterapii.

2.2Nosnosci projektowanych drég w miejscach przejazdu nad podziemnymi tunelami

i korytarzami - zapewnienie nosnosci min 100 kN.

2.3Zapewnienie dostepu do obiektéw wozom jednostek PSP dla petnienia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

3. Na potrzeby realizacji ETAPU | nalezy zaprojektowac dorazne zabezpieczenie
prawidtowego funkcjonowania wykonanej czesci podziemnej obiektu oraz jego ochrony
przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych w okresie zimowym

i letnim. Jest to konieczne ze wzgledu na mozliwg przerwe w kontynuowaniu inwestycji
i realizacji jej Il ETAPU.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy rowniez opracowac:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wszystkich branz.
2) Przedmiary robét wszystkich branz — odrebnie dla | i Il ETAPU realizacji prac.
3) Kosztorysy inwestorskie — wyodrebnione wartosci kosztorysowe dla realizacji | i Il
ETAPU.
4) Informacje do planu BIOZ.
5) Zestawienie wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ciggéw technologicznych
z podaniem:
e Producentéw i aktualnych, szacunkowych cen rynkowych,
¢ Rodzajéw i szacunkowych kosztéw oprogramowania systemu elektronicznego
nadzoru nad pracg urzgdzen technologicznych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
w nastepujgcych etapach:

Etap | - Zatozenia przedprojektowe — koncepcja
Etap Il - Projekt Budowlany
Etap Il - Projekty Wykonawcze

Dokumentacja techniczna wykonawcza, musi uzyskac petng akceptacje przyjetych

i zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego.

Na kazdym etapie prac Wykonawca przekaze dwa egzemplarze papierowe wszystkich
rysunkow i obliczenh oraz wersje elektroniczng w formacie dwg i pdf Zamawiajgcemu,
zwracajgc sie o zatwierdzenie, a Zamawiajgcy zwroci jedng kopie rysunkow i obliczenh
Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiajgcego na rysunkach lub obliczeniach bedag
naniesione w terminie 7 dni roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone
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ponownie do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Poczatek dalszych prac bedzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
rysunkow i obliczen Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyda opinie i uzgodnienia do opracowanej dokumentacji w terminach:
Opinia zatozen przedprojektowych, uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
do 10 dni kalendarzowych, liczgc od daty ztozenia opracowania u Zamawiajgcego
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego rysunkow i obliczeh Wykonawcy tgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z Umowa.

Ostateczne dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb

nastepujgcy:

Projekt Budowlany:

Wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego
prawa.

Wersja elektroniczna w 5 egz. w formatach .dwg .pdf .doc na no$niku elektronicznym
Projekty wykonawcze:

Wersja papierowa w 5 egz. + wersja elektroniczna 3 egz.

Uwaga:
Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robot wszystkich branz nalezy wykonaé
w programie Norma-Pro oraz formacie PDF i przekaza¢ Zamawiajgcemu:
o w wer. elektronicznej w 4 egzemplarzach,
o w wer. papierowej w 4 egzemplarzach.

Wykonawca przygotuje koncepcje architektoniczng w Scistej wspétpracy z Uzytkownikami
i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego opracuje projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze.

Projekt w czesci architektoniczno — budowlanej oprocz opisu technicznego rozwigzan ma
zawiera¢ czes¢ graficzng sktadajgcg sie co najmniej z:

e rzutu kondygnacji podziemnej / nowy bunkier i istniejgcy bunkier / — zatozenia dla

realizacji prac zwigzanych z rozbudowg i remontem w | ETAPIE.

e rzutow kondygnacji - architektura

e rzutéw kondygnacji — technologia,

e rzutéw kondygnacji — posadzki (uktad i kolorystyka),

e rzutow kondygnacji — sufity,

e zestawien mebli, aranzacji pomieszczen wraz z uzgodniong z uzytkownikiem
kolorystykg pomieszczen,

e przekrojow,

Projekt w czesci wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ma zawierac, co najmniej:
e Opis techniczny,
obliczenia zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego i zestawienie zespotow,
obliczenia zapotrzebowania cieptfa i chtodu,
wykaz elementdw instalacyjnych,
karty doboru urzadzen,
schematy zespotoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
rzuty pomieszczen z rozprowadzeniem instalacji,
szczegoOtowe wytyczne branzowe,
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Projekt w czesci instalacji elektrycznej ma zawierac, co najmniej:
e opis techniczny,
e obliczenia, w tym bilans mocy,
e schematy zasilania pomiedzy tablicami pietrowymi (szachtami) a rozdzielnig gtéwna
budynku, pomiedzy rozdzielnia nowo budowanego budynku a rozdzielnig R04SO3 w
ktorej nalezy dostosowac pola zasilajgce do mocy niezbednej do zasilania nowego
budynku, ponadto schemat zasilania pomiedzy rozdzielnig gtbwng R15RG a
rozdzielnig R04S0O3, zaktadajgc przy tym iz nalezy wymienic istniejgce transformatory
T1S03 i T2S03 z 1250kVA na 2000kVA wraz z zasilajgcymi je kablami 15kV.
e wszystkie kable projektowac w miedzi (wraz z szynoprzewodami w rozdzielnicy)
erzuty pomieszczen z rozprowadzeniem poszczegoélnych instalacji (gniazdowa,
osSwietleniowa, komputerowa, itp. ) od rozdzielnic szachtowych na pietrach,
do odbiornikéw,
e album kabli, przekroje, typy zabezpieczen.

Projekt w czesci AKPIA i monitoringu pracy urzgdzen ma zawierac¢, co najmniej:

eopis techniczny,

ezestawienie materiatow,

eschematy zasilania (szafy zespotéw wentylacyjnych, urzgdzen chtodniczych,
wentylatorow, obwoddéw pomocniczych, sterownikow, nagrzewnic, itp.),

eschemat ideowy automatyzacji i pomiaréw poszczegoélnych ukfadéw,

eschematy sterowania , zabezpieczen i blokad poszczegolinych elementow uktaddw,

eschematy potgczen kart we/wy cyfrowych i analogowych sterownikow,

erysunek listew zaciskowych wraz z adresami,

ezestawienie - lista kablowa z oznaczeniami i adresami,

ekonstrukcja szafy, wnetrze,

ekonstrukcja szafy elewacja,

W dokumentacji Wykonawca wskaze i uzgodni materiaty, jakie chce stosowac, przy czym
powinny one odznaczac sie bardzo wysokg trwatoscig uzytkowg oraz posiadaé wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w obiektach ochrony zdrowia.
Wykonawca wykona na swoj koszt niezbedne mapy, ekspertyzy, badania, pomiary.
Wykonawca powinien uzyskac¢ wszelkie wymagane przepisami prawa opinie i wytyczne.
Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robot nadzor autorski projektantow.

Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego uzyska do przyjetych w opracowaniach
projektowych rozwigzan technicznych i funkcjonalnych pozytywng opinie rzeczoznawcow
z zakresu:

- przepiséw BHP

- przepisow p.poz.

- przepisow higieniczno-sanitarnych,

- wymagan Panstwowej Agencji Atomistyki

- oraz innych niezbednych zgodnie z przepisami.

Jezeli projekty na etapie Projektu Wykonawczego bedg znacznie odbiegaé od zatozen

Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyska na tych projektach akceptacje
stosownych rzeczoznawcow.
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5. Wymagania szczeg6towe dla pomieszczen wynikajace z technologii.

5.1 Architektura:

5.1.1 Wyposazenie technologiczne projektowanych pomieszczen nalezy zaprojektowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ochronie zdrowia. Wyposazenie w meble
medyczne i biurowe nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

e \W robotach wykonczeniowych nalezy zaprojektowa¢ materiaty trwate i odpowiednie
ze wzgleddéw higienicznych (gtadkos¢, zmywalnosé, odpornosé na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych).

e Wszystkie zaprojektowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne atesty.

e \Wykonanie sufitow podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach gdzie jest
konieczne skrycie instalacji, sufity z ptyt g-k lub modutowe typu Armstrong 60x60cm,
w wersji higienicznej, kolor biaty.

e Montaz luster i opraw oswietleniowych nad umywalkami, wyposazenie (tam gdzie
jest to wymagane) w pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy,
kosz, dozowniki mydta w ptynie i na srodki dezynfekujgce, cato$¢ wykonczenie
chromowane, w tazienkach dla pacjentow o podwyzszonej trwatosci.

5.1.2 Zatozenia do projektowanego remontu i przebudowy istniejacych zbiornikow.
System istniejgcych odstojnikdw musi pozosta¢ w petni funkcjonalny
i by¢ uzywany w przysziosci jako system zapasowy/rezerwowy. Oba systemy
(nowych i zmodernizowanych istniejgcych zbiornikbw) muszg by¢ catkowicie
kompatybilne ze sobg i muszg by¢ potgczone w jeden kompleksowy system.
Musi istnie¢ mozliwos¢ przelewu sciekow pomiedzy systemem nowych
i zmodernizowanych, istniejgcych zbiornikéw. Sterowanie obu systemoéw musi by¢
prowadzone z jednego komputera technologicznego (jednego oprogramowania)
umieszczonego w wytypowanym przez uzytkownika pomieszczeniu.
Wymagania w zakresie sprzetu, funkcjonalnosci i sterowania systemem
Zmodernizowanych, istniejgcych zbiornikdw nalezy przyjgc¢ za takie same, jak dla
systemu nowych zbiornikow. Taki sam system bezpieczenstwa radiacyjnego, jaki
jest wymagany dla systemu nowych zbiornikdw, jest wymagany dla systemu
zmodernizowanych istniejgcych zbiornikow.

Przewidywany, do zaprojektowania podstawowy zakres prac do wykonania

w ramach remontu i przebudowy starych odstojnikow i instalaciji to:

1) Wykonanie demontazu istniejgcej infrastruktury (pompy, przewody itp.).

2) Wykonanie oceny stanu technicznego i w miare potrzeby modyfikaciji
powierzchni istniejgcych zbiornikéw betonowych dla zapewnienia trwatosci
powitok, odpornosci na erozje i wodoszczelnosci.

3) Zaprojektowac rekonstrukcje zbiornikow awaryjnych w pomieszczeniu.

4) Dostosowac zbiorniki do nowych instalacji infrastruktury i potgczenia do
nowego systemu zbiornikow.
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5.2 Instalacje:
Instalacje sanitarne.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Dla zapewnienia odprowadzenia zyskow ciepta od urzgdzen i osob przebywajgcych

W pomieszczeniach oraz zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego

w pomieszczeniach, nalezy wykonaé¢ uktady klimatyzacji lub wentylacji z chtodzeniem
powietrza. Nalezy zastosowac¢ centrale z odzyskiem ciepta, w wykonaniu higienicznym,

z co najmniej dwustopniowa filtracjg powietrza wraz z zastosowaniem czujnikéw otwartego
okna i drzwi.

lloSci wymian powietrza wentylacyjnego w projektowanych pomieszczeniach przyjmowac
wg wytycznych technologicznych oraz bilansu zysku ciepta wynikajgcego z ilosci
przebywajgcych ludzi (pacjenci, personel medyczny) i urzgdzen.

Wentylatory wyposazy¢ w silniki przystosowane do wspotpracy z falownikami. Projekt
wentylacji powinien przewidywac odzysk ciepta.

Zakres prac do realizaciji:

W zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ system
kanatow wraz z centralami klimatyzacyjno—wentylacyjnymi dla pomieszczen wg
wytycznych technologicznych.

wentylacja mechaniczna :
- po 50m°h — w kabinach sedesowych,

- po 25m3/h - w kabinach z pisuarem,
- po 70m%h + 50m%/h - w tazienkach,
- po 30m?h x osoba, jednak nie mniej niz po 3 w/h w gabinetach,

- po 30m?h x osoba w pokoju lekarskim, jednak nie mniej niz po 2 w/h, projektowany
jednoczesny pobyt 8 osdb w pokoju socjalnym i 4 osdéb w pokoju lekarskim,

- po 3 w/h, podcisnienie w pomieszczeniu porzgdkowym,
- po 5 w/h, podcisnienie w brudowniku,

- po 6 w/h, podcisnienie — magazyn odpadoéw promieniotwdrczych, brudnej bielizny,
oraz pomieszczenia odstojnikdw przy czym wigczenie wentylacji nastepuje co najmniej
10 minut przed wejsciem pracownikdw,

—-dla wytypowanych pomieszczen indywidualne sterowanie uktadem wentylacyjno—
klimatyzacyjnym,

W pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna zapewniajgca po 1,5 + 2 w/h.
Wentylacje grawitacyjng mozna zastgpi¢ wentylacjg mechaniczng. W przypadku
stosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej na nawiewie wymagane filtry klasy G4+F7

a na nawiewie do gabinetéw zabiegowych dodatkowo filtr H10.
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Zbiorniki na scieki radioaktywne w nowym bunkrze

a) Przyjeto dostarczenie i zainstalowanie 10-ciu zbiornikéw jednoptaszczowych ze stal
nierdzewnej DIN 1.4571 bez powitoki wewnagtrz zbiornikow o objetosci 10 m3 kazdy.
b) Pod zbiornikami przewidziano system detekcji wycieku, ktory pozwala na
jego identyfikacje i odpompowanie.
c) Wewnatrz kazdego zbiornika przewidziano detektor objetosciowej aktywnosci
umozliwiajgcy pomiar.
d) Przyjeto zainstalowanie systemu umozliwiajgcego mieszanie, pompowanie
i odprowadzanie do kanalizaciji.

Opis mozliwych do zastosowania trybow dziatania systemu zbiornikéw

a) Stan normalny

W stanie normalnym (wszystkie systemy sg sprawne, doptyw Sciekow i aktywnosc

znajdujg sie w oczekiwanym zakresie) automatyczny system sterowania moze pracowaé

w dwoch podstawowych trybach:

e optymalizacja wypuszczanej aktywnosci; w tym trybie dochodzi do wypuszczania
zawartosci zbiornika dopiero po wypetnieniu catej objetosci roboczej zbiornika (oprocz
rezerwy),

e optymalizacja wolnej objeto$ci zbiornika; w tym trybie dochodzi do wypuszczenia
zawartosci zbiornika, kiedy aktywnos¢ w zbiorniku zmaleje ponizej poziomu uwalniania.
W obu przypadkach jest mozliwe ustalenie parametréw (warunkéw) do wypuszczenia (np.
wypuszczanie odbywa sie w okreslonym dniu, zbiorniki sg napetniane do 80% swoje;j

objetosci, itp.).

b) Napetnianie

W trybie normalnym napetniany jest jeden zbiornik, do ktérego jest skierowany doptyw z

kanalizacji wewnetrznej. W tym zbiorniku na biezgco jest monitorowana objetosciowa

aktywnos¢ i wysokos¢ poziomu, a zmierzone wartosci sg archiwizowane na serwerze.

System umozliwia oznaczenie dowolnego zbiornika, co powoduje ze w stanie normalnym

Scieki nie bedg do niego kierowane.

¢) Rozpad

Zbiorniki, w ktorych objetosciowa aktywnos¢ zawartosci przekracza poziom uwalniania,

znajdujg sie w stanie rozpadu zawartosci. Podczas rozpadu zawartosci w normalnym

trybie jest na biezgco monitorowana aktywnos¢ objetosciowa i wysokos¢ poziomu w

kazdym zbiorniku oraz jest mozliwe wybranie automatycznego, okresowego mieszania

zawartosci zbiornikébw. Mieszanie w zbiorniku stuzy do homogenizacji zawartosci
zbiornika, a w tym zwiekszenia doktadnosci wynikow pomiaréw aktywnosci objetosciowe.

d) Wypuszczanie

Do stanu wypuszczania zbiorniki przechodzg przy spadku poziomu aktywnosSci

objetosciowej ponizej poziomu uwalniania i po spetnieniu kolejnych warunkéw

administracyjnych. Przed wtasciwym wypuszczeniem zawartosS¢ kazdego zbiornika zostaje
wymieszana, zmierzona jest jej aktywnos¢ objetosciowa, a potem zawartos¢ jest juz
gotowa do wypuszczenia do kanalizacji publicznej.

Wypuszczanie moze odbywac sie automatycznie lub recznie na polecenie operatora. Z

kazdego wypuszczenia zawartosci zbiornika jest sporzgdzany zapis w bazie danych

systemu automatycznie lub recznie, a w przypadku potrzeby mozliwe jest wydrukowanie
odpowiedniego protokotu.

e) Sytuacje nadzwyczajne

Zbiornik rezerwowy i napetnianie zbiornikbw do 80 % objetosci sprawia, ze przy dowolnej

awarii systemow jest do$¢ duzo czasu na usuniecie awarii bez ograniczenia pracy

zakfadow terapeutycznych. Powyzsza rezerwa umozliwia na przyktad, ze w przypadku
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awarii pompy w zbiorniku, ktéry jest petny, mozna zaczekal¢ na zmniejszenie sie
aktywnosci w danym zbiorniku do akceptowalnego poziomu, a nastepnie usung¢ awarie.

Instalacja wod-kan i cwu:

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosié 55 + 60°C.

Zuzycie cieptej wody nalezy przyjg¢ jako 50% zuzycia wody ogdtem.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekciji
tergnicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz
80°C.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla nagrzewnic
wentylacyjnych:
Ciepto dla c.o. i c.t. bedzie dostarczane z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
sgsiedniego budynku.
Przewiduje sie rozprowadzenie nowej instalacji c.0. z grzejnikami typu higienicznego
z zachowaniem zasad rezimu sanitarno-epidemiologicznego, zainstalowanie zaworow
termostatycznych i zaworow odcinajgcych.
W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ n/w temperatury:
-12+16°C w pomieszczeniu porzadkowym, brudowniku i w pomieszczeniach
magazynowych,
- 24°C w gabinetach: lekarskich i zabiegowych, w tazienkach oraz w sali chorych
wyposazonej w tozka szpitalne,
- 20°C w pozostatych pomieszczeniach.
Przewiduje sie instalacje c.t. zasilajgcg nagrzewnice w centralach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu. Kazda centrala wyposazona zostanie
w stacyjke regulacyjng sktadajgca sie z zaworu regulacyjnego, zaworu balansowego,
pompki obiegowej oraz armatury odcinajgcej .

Uwagi: nalezy sprawdzi¢ nowy bilans cieplny wezta dla c.o., c.t. i c.w.u. (ewentualnie
przewidzie¢ jego rozbudowe).

W sezonie letnim nalezy zapewni¢ chtodzenie do odpowiednich temperatur
w pomieszczeniach lekarskich, zabiegowych, punktach pielegniarskich i w salach chorych.

Instalacja wody chtodniczej

Przewiduje sie instalacje wody chitodniczej zasilajgcg chtodnice w centralach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kazda centrala wyposazona zostanie w stacyjke
regulacyjng skfadajgca sie z zaworu regulacyjnego, zaworu balansowego, pompki
obiegowej oraz armatury odcinajgce;.

Zrodtem chtodu bedzie projektowany agregat wody lodowe; .

Moc agregatu produkujgcego wode lodowg na potrzeby chtodzenia przewymiarowac, o co
najmniej 20 % w stosunku do mocy wynikajgcej z obliczeh zapotrzebowania chtodu.

UWAGA: Projekt agregatéw wody lodowej powinien przewidywaé awarie agregatu. W celu
zabezpieczenia sie przed takg sytuacjg nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ uzycia dwéch
agregatow wspotpracujgcych ze sobg. W przypadku temperatur 20-26°C pracuje jeden
agregat, w przypadku wyzszych temperatur uruchamia sie drugi. Ponadto daje to rezerwe
w przypadku awarii jednego z agregatow. W takiej sytuacji drugi agregat przejmie prace na
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poziomie pozwalajgcym ztagodzenie dyskomfortu dla pacjentéw wynikajgcego z upatu
powyzej 30°C.

Instalacja gazéw medycznych

Nalezy zaprojektowac instalacje : tlenu (O5), i prozni (V).

Punkty poboru gazéw zgodnie z ponizszg tabela:

Nazwa pomieszczenia  Tlen (Oy) Sprezone powietrze (A) Proznia
ilos¢ pkt. ilos¢ pkt. poboru ilos¢ pkt. poboru
poboru

Sala zabiegowe po 1 po 1 po 1

Sala obserwacyjna po 3 po 3 po 3

Gabinet do reanimac;ji po 1 po 1 po 1

Punkty poboru gazéw instalowane bedg w nasciennych tablicach poboru (TPG)

Instalacje elektryczne i AKPIA.

26

e Zaprojektowanie linii zasilajgcych (kable miedziane) z rozdzielni,
e Rozdzielnia gtbwna nowobudowanego budynku bedzie zasilana z 3 sekcji, dwie
sekcje zasilania podstawowego to jest 1-sza, 2-ga sekcja R04SO3 oraz 3-cia sekcja
R04S0O3 rezerwowana agregatem pragdotwérczym. Sterowanie aparatami oraz
wylgcznikami gtdwnymi rozdzielnicy realizowacC poprzez prad staty 220V. Wylgczniki
gtéwne z mozliwoscig wspotpracy z systemem nadrzednym — BMS.
e Zaprojektowanie UPS-a zasilajgcego wydzielone obwody instalacji elektrycznej
(aparatura diagnostyczna, sprzet komputerowy, automatyka odstojnikdw, itp).
Podtaczony zostanie do 3-ciej sekcji zasilania (rezerwowana)
e Zaprojektowanie oswietlenia ciggow komunikacyjnych, klatek schodowych oraz
pomieszczen sanitarnych realizowane w technologii LED.
e Zaprojektowanie zasilan central wentylacyjnych i agregatéw wody lodowe.
e Wszystkie instalacje elektryczne zaprojektowacé w miedzi.
e Zaprojektowanie instalacji z rozdzielnic pietrowych do odbioréw korncowych
wszystkich pomieszczen.
e Instalacje pomieszczenh nalezy zaprojektowaé zgodnie z ich przeznaczeniem
e Kazde stanowisko pracy musi by¢ wyposazone w gniazda: 2xRJ45, 2xRJ11, 2 x
zasilanie typu DATA, 4 x zasilanie biuro.
e Zaleca sie przewidzie¢ odpowiedni sposob instalacji kabli - w peszlu pod tynkiem.
e Zaprojektowanie sieci informatycznej tak, aby mozna jg byto dotgczy¢ do istniejgcej
infrastruktury IT.
e Zaprojektowanie sieci informatycznej wraz z rozbudowg punktu dystrybucyjnego.
eZaprojektowanie systemu obstugujgcego kolejke pacjentow.
e Zaprojektowanie sieci strukturalnej z podziatem i izolacjg czesci informatycznej

i telefonicznej (kat. 6/6a).
e Zaprojektowanie instalacji SAP wraz z centralkg sygnalizacyjng. Miejsce centralki
przewidzie¢ w pomieszczeniu dyspozytorni, poziom -1, pod budynkiem Curieterapii
(blokiem Curieterapii).
e Zaprojektowanie zasilania do agregatu wody lodowej z rozdzielnicy gtéwnej budynku.
e Zaprojektowanie instalacji TV naziemnej.



e Zaprojektowanie instalacji monitoringu wizyjnego.

e Zaprojektowanie instalacji audio-interkomu w salach chorych.
e Zaprojektowanie systemu kontroli dostepu.

e Zaprojektowanie systemu sterowania automatykg odstojnikow.
e Zaprojektowanie sieci kontrolnych i alarmowych.

Uwagi do sieci telefonicznej (czes¢ sieci strukturalnej)

e Nalezy zaprojektowacé/wydzieli¢ pomieszczenie na punkt dystrybucyjny.

e Pomiedzy kazdym gniazdem RJ11 a punktem dystrybucyjnym nalezy potozy¢ skretke
komputerowg ekranowana.

e W punkcie dystrybucyjnym skretka powinna by¢ rozszyta na patch panelach 24
portowych.

e Patch panele powinny by¢ umieszczone w zamykanej szafie RACK.

e \W tej samej szafie powinny by¢ patch panele z rozszytym kablem/kablami
telefonicznymi, ktorych drugi koniec powinien by¢ zakonczony na MDF w pomieszczeniu
,Centrala Telefoniczna”.

e Rozszycie kabli telefonicznych w MDF powinno by¢ na tgczéwkach roztgcznych LSA z
numeracjg od 1.

e Wymagany jest 30 % zapas (nadmiar par) kabla/kabli telefonicznego/telefonicznych.

e W szafie RACK nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne 230V min. 5 gniazd.

e Do szafy RACK nalezy doprowadzi¢ sie¢ komputerowg CO-I (min. 2 x RJ45 + switch)

Uwagi do sieci kablowej TV
e Nalezy zaprojektowac instalacje pod telewizje naziemng cyfrowa.
e Nalezy przewidzie¢ szyb pionowy w budynku min. 100 mm $rednicy pod instalacje
antenowa.
e Szyb musi by¢ przeprowadzony od dachu do poziomu -1.
e Otwor szybu na dachu musi by¢ zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi (np.
Jfajka”).
e Szyb pionowy, antenowy musi mie¢ wyprowadzenia na kazdym poziomie min. 100 mm
Srednicy.
e Instalacja antenowa poprowadzona z dachu bedzie miata zakonczenie na kazdym
poziomie.
e Instalacja antenowa pozioma (od poszczegdlnych gniazd TV) bedzie zakohczona na
swoich poziomach w tych samym miejscach, co instalacja pionowa (z dachu).

Uwagi do sieci kontroli dostepu
e Zaktada sie uzycie systemu wizualizacji graficznej alarmow pozarowych i kontroli

dostepu.
e Przewidziano zastosowanie 5 domofonéw: na wejsciach do budynku na poziomie parter
oraz na wejsciach z klatek schodowych na pietrach | i [I. Domofony powinny

rozpoznawac te same karty, co reszta system kontroli dostepu.
e Przewiduje sie instalacje min. 38 punktow kontroli dostepu.

Uwagi do sieci monitoringu wideo
e Przewiduje sie instalacje min. 33 kamery do monitoringu wizyjnego budynku i min. 25
kamer z funkcjg interkomu do sal chorych.

Uwagi do sieci audio — interkom
System audio jest uzupetniony o odpowiednie kamery (pkt wyzej).
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Uwagi do sieci kontrolnych i alarmowych

eZaktada sie rozszerzenie istniejgcego systemu SAP o nowe punkty kontrolne.

eZaktada sie uzycie systemu wizualizacji graficznej alarmow pozarowych i kontroli
dostepu.

eZaktada sie automatyczne powiadamianie stosownych osdéb/stuzb o alarmach.

Sterowanie urzadzeniami technologicznymi w bunkrze

a) sterowanie urzgdzeniami technologicznymi nalezy zapewni¢ przez sterownik PLC
i komputer technologiczny, ktéry planuje sie umiesci¢ w rozdzielni sterujgcej np. w
pomieszczeniach inspektorow nadzoru radiologicznego.

Komputer technologiczny powinien zapewnic archiwizacje zarejestrowanych

wartosci i wazniejszych zdarzen.

Do prezentacji stanu urzgdzenia, wszystkich zarejestrowanych wartosci, ustawiania

parametréw sterowania, drukowania protokotu i do sterowania recznego ma by¢

przeznaczona konsola operatora.

b) Nalezy zapewni¢ sterowanie oprozniania sciekdw w dwoch trybach:

1) Optymalizacja wypuszczanej zawartosci — w tym trybie dochodzi do wypuszczenia
zawartosci zbiornika dopiero po wypetnieniu catej objetosci roboczej zbiornika.

2) Optymalizacja wolnej objetosci zbiornika — w tym trybie dochodzi do wypuszczenia
zawartosci zbiornika, kiedy aktywnosc¢ w zbiorniku zmaleje ponizej poziomu
uwalniania.

c) System komputerowy ma umozliwi¢ kontrole infrastruktury w trybie w petni
automatycznym lub recznym. Petna automatyka ma oznaczacé, ze system dziata
autonomicznie, bez interwencji operatora (funkcje napetniania, oprézniania, mieszania).
reczne sterowanie ma polegac na indywidualnym ustawieniu pomp i innych skfadnikow
systemu armatury. Umozliwia to sterowanie systemem bez komputerowego sterowania
pojemnikami.

d) System ma umozliwi¢ ustawienie czasu, czestotliwosci, wyswietlania i archiwizacji
czasu mieszania odpadow w kazdym zbiorniku.

e) System sterowania komputerowego ma umozliwi¢ raportowanie wyzszych niz
oczekiwano naptywu sciekow (operator moze ustawi¢ oczekiwany naptyw odpadow).

f) System komputerowy powinien umozliwi¢ otrzymanie nst. informaciji:

e maksymalny i minimalny poziom $ciekdéw w kazdym zbiorniku (lub maksymalne
obcigzenie).

e aktualny poziom sciekow w kazdym zbiornikow, mozliwos¢ konwersji metrow
szesciennych w kazdym zbiorniku.

e wizualizacja sytuacji w kazdym zbiorniku, podstawowe schematy zbiornikéw oraz
status infrastruktury.

e wilgotnos¢ (szczelnosé zbiornikow).

g) Panele ekranéw powinny umozliwi¢ wybor: wizualizacja zbiornika (w tym poziom
Sciekéw w zbiorniku w Bg/m3, tryb, sterowanie reczne, funkcje automatyczne.

h) Mozliwo$¢ recznego i automatycznego pobierania probek.

i) System ma umozliwi¢ sterowanie zbiornikami z innego komputera na terenie CO-I
podtgczonego do sieci LAN. Mozliwo$¢ ustalenia wiekszej ilosci uzytkownikow z
hastami dostepu.

j) Zapewnienie mozliwosci serwisowania, sterowania i naprawy systemu przez zdalny
dostep.

k) Sterowanie zbiornikami, systemem RMS, miernikiem do pomiaru skazenia rgk i stop,
systemem dozymetrycznym mozliwe przez jeden PC w rozdzielni sterujgce;j.

[) Obstuga systemu sterowania i dokumentacja catego systemu w jezyku polskim, w tym
wyswietlanie i komendy sterowania w jezyku polskim.
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Bezpieczenstwo radiacyjne
Nalezy przyja¢ w projektowaniu monitorowanie sytuacji radiacyjnej przez:

1) Pomiar aktywnosci $ciekdw wewnatrz kazdego zbiornika.

2) Pomiar aktywnosci Sciekdw wypuszczanych ze zbiornikbw do kanalizacji
publicznej.

3) Pomiar aktywnosci wody pobranej z istniejgcej kanalizacji.

4) Pomiar mocy dawki przy zbiornikach i pomieszczeniach, w ktérych bedg
wymagane — wizualizacja on-line danych z pomiarobw mocy dawki oraz
archiwizacja danych co najmniej przez 1 rok.

5) Mierniki skazenia powierzchniowego — min. 2 stanowiska

e miernik do pomiaru skazenia rgk i stop przy wyjsciu ze stanowiska pracy
(z mozliwoscig identyfikacji osob). Catkowita liczba detektorow 7 ( 4 wertykalne
detektory na rece, o minimalnych wymiarach 260 cm2; 2 detektory na stopy o
minimalnych wymiarach 510 cm2; dodatkowy detektor do pomiaru odziezy).
Mozliwos¢ wizualizacji pomiaréw oséb z miernika rgk i stop w centralnym
komputerze.

e przenosny miernik skazen promieniowania a oraze i ¥ ( detektor
scyntylacyjny, minimalna wielkos¢ detektora 100 cm2, wyswietlanie wynikéw
pomiaréw w cps, Bqg lub Bg/cm2, mozliwo$¢ obejmowania tta, biblioteka
izotopow, programowanie sygnatu alarmowego, alarm akustyczny i optyczny,
urzgdzenie na wymienne akumulatory, maksymalna waga urzgdzenia
nie przekracza 1 kg wraz z akumulatorami — min. 2 szt.

6) System RMS dla archiwizacji zarejestrowanych mocy dawki w pomieszczeniach,
W zbiornikach i w $ciekach odptywajgcych umozliwiajgcy archiwizacje pomiaréw
Z pomiarow skazen rgk i stop.

7) System dozymetryczny oparty na dozymetrach elektronicznych z czytnikami
sktadajagcy sie z:

e dawkomierzy osobistych z odczytem bezposrednim — min 30 szt.

e urzgdzen do odczytywania dawek zliczonych przez dawkomierze osobiste
z odczytem bezposrednim oraz umozliwiajgcym integracje pomiarow skazen
z miernika skazen rak i stép — min. 4 stanowiska.

e programu komputerowego skonfigurowanego dla urzagdzeh do odczytywania
dawek, archiwizujgcego otrzymane dawki z identyfikacjg oséb
i umozliwiajgcego codzienny przeglad danych.

8) Ekranowanie z ofowiu wedtug wymagan projektu ochrony radiologiczne;j.

9) Mierniki skazenia ( rak i n6ég oraz przenosny ) i aktywnosci ( mocy dawki i
pomiaréw aktywnosci Sciekow ), dostarczane z certyfikatem kalibracji z
akredytowanego laboratorium pomiarowego, nie starsze niz 4 miesigce.

10) Kalibracja i ustawienie miernika aktywnosci Sciekbw wewnagtrz kazdego
zbiornika musi by¢ wykonane na miejscu podczas uruchamiania systemu.

Program komputerowy do archiwizowania danych odczytywanych z dawkomierzy
powinien:
a) zostac zainstalowany na serwerze
b) umozliwiac:
- eksportowanie dokumentéw do plikdw o rozszerzeniach csy, xls,
- zlicza¢ przez baze danych dawki otrzymane przez pracownika w okreslonym
przedziale czasowym
- przypisywac¢ dawkomierze do konkretnych identyfikatorow posiadanych przez
pracownikéw ( indywidualnie do pracownikow ).
- zbierac¢ i taczy¢ informacje z minimum 3 terminali
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- umozliwia¢ podglad zarejestrowanych wynikéw oraz zmiane ustawien ze stacji
roboczej przez zalogowanie sie do programu na serwerze.

UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte

w dokumentacji technicznej nalezy rozumiec, jako okreslenie wymaganych minimalnych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
dopuszcza sktadanie ofert rbwnowaznych dla nazwanych materiatdw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w powotanej dokumentacji technicznej =z
zachowaniem jej wymogoéw w zakresie jakosci. Ciezar udowodnienia zachowania
minimalnych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych, wymaganych przez
Zamawiajgcego, lezeC bedzie w trakcie realizacji zadania na etapie projektowania robot po
stronie Wykonawcy sktadajgcego oferte.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia w trakcie realizacji robdt, dziennika
budowy (robot).

Il. CZESC INFORMACYJNA.

1. Uwarunkowania przepiséw prawa i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem robét okreslonych w programie przy realizacji zamoéwienia.

- Rozwigzania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszg by¢
zgodne z obowigzujgcym prawem i normami.

- Zaproponowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac niezbedne atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, aprobaty techniczne, bgdz inne pozwolenia wymagane polskim prawem.

- Projektanci, ktorzy bedg wykonywac projekty techniczne powinni posiadac¢ kwalifikacje

zawodowe niezbedne do wykonania projektéw budowlanych.

Zestawienie najwazniejszych przepisow obowigzujgcych przy realizacji zamowienia:

1) ustawa z 07.07.1994 r. ,, Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 02.10.2010 z pézniejszymi
zmianami),

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,

4) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢C pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza,

5) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. Z pdzniejszymi zmianami w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (D.U. nr 202, poz.
2072) z pozniejszymi zmianami w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

7) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczego6towych
warunkow bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujgcego Dz. U. z 2006 r. Nr
140 poz. 994

8) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity — Dz. U. z 2014 r.
Nr 0, poz. 1512)

9) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych
wymagan dotyczgcych terenow kontrolowanych i nadzorowanych Dz.U. 2007 nr 131 poz.
910

10) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegotowych
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warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180
p0z.1325)

11) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietznia 2013 w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu z rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw bezpiecznych
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozycji medyczne;.
12) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. W sprawie odpadow
promieniotwdrczych i wypalonego paliwa jgdrowego

13) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r. W sprawie dokumentow
wymaganych przy sktadaniu wnioskbw o wydanie zezwolenia na wykonywanie
dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowaniajonizujgcego albo przy
zgtaszaniu wykonywania tej dziatalnosci. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 220 poz 1851. Zmiany 27
kwietnia 2004 Dz. U. Nr 98 poz. 981)

14) Rozporzadzenie Rady Ministr6) z dnia 18 stycznia 2005 r. W sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego ( Dz. U. Z 2005 r. Nr. 20, poz. 168)

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
Budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,
bedzie przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno — prawnych w
celu uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na budowe.

Planowang inwestycje - przebudowa, rozbudowa i remont odstojnikbw na Scieki
radioaktywne wraz z nadbudowg trzech kondygnacji Oddziatu Terapii Jodowej — Centrum
Doskonatosci Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej ,CEDEON” —
Zamawiajgcy zamierza rozlokowa¢ na dziatkach wtadanych przez Centrum Onkologii-
Instytut o nr. ewid. 2/26; 2/65; 2/70 w obrebie 1-10-75 w Dzielnicy Ursynéw m.st.
Warszawy. Centrum Onkologii — Ininstytut posiada prawo do dysponowania dziatkami
na cele budowlane wynikajgce z tytutu: Wiasnosci Skarbu Panstwa; oraz prawie
uzytkowania wieczystego zgodnie z decyzjg o uzytkowaniu wieczystym nr 2374/09 z dnia
26.08.2009 .

3. Wykaz dokumentacji istniejgcego bunkra z odstojnikami na scieki radioaktywne
podlegajacego remontowi i przebudowie, posiadanej przez zamawiajgcego.
- projekt techniczny (branza architektoniczna i instalacje) w wersji papierowej.

lll. Czes$¢ rysunkowa

Oznaczenie terenu inwestycji na mapie ewidencyjnej
S1 - Zagospodarowanie dziatki ,CEDEON”
Al — koncepcja - rzut parteru

A2 - koncepcja - rzut | pietra

A3 - koncepcja - rzut Il pietra

A4 - koncepcja - rzut piwnicy

Ada - koncepcja - rzut piwnicy ETAP |

A5 - koncepcja - przekroj

Ab5a - koncepcja - przekroj ETAP |

A6 - koncepcja - widoki bryty

A7 - koncepcja, elewacja ptd-wsch

A8 - koncepcja, elewacja ptn-zach

A9 - koncepcja, elew ptd-zach
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- Decyzja nr 31/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym z dnia 11 maja 2015 roku.
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng — Warszawa,

styczen 2015 rok.
IV. Wyciag z istniejgcej ekspertyzy p-poz z 2015 .
- wyciag z ekspertyzy P-poz

- postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstw. Strazy Pozarnej
- szkic sytuacyjny, zabudowa CO-I
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