ZALACZNIK NR 25 DO SIWZ, PN-119/15/EK

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

g1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,
kompletnej dokumentacji technicznej zwanej dalej ,dokumentacjq”, koniecznej do realizacji
zadania inwestycyjnego ,Przebudowa, rozbudowa i remont odstojnikdw na Scieki
radioaktywne wraz z nadbudowg trzech kondygnacji Oddziatu Terapii Jodowej — Centrum
Doskonatosci Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej ,CEDEON” Centrum

Onkologii-Instytut im. M. Sktodowskiej-Curie w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena

zgodnie ze szczegbétowym opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym:

- Zatacznik nr 1 do SIWZ: Zatozenia do projektowania;

- Zatacznik nr 1A do SIWZ: Opis koncepcji architektonicznej);

- Zatacznik nr 2 do SIWZ: S1 - Zagospodarowanie dziatki ,,CEDEON";

- Zatacznik nr 3 do SIWZ: Al - koncepcja - rzut parteru;

- Zatlacznik nr 4 do SIWZ: A2 - koncepcja - rzut I pietra;

- Zalacznik nr 5 do SIWZ: A3 - koncepcja - rzut II pietra;

- Zatacznik nr 6 do SIWZ: A4 - koncepcja - rzut piwnicy;

- Zalacznik nr 7 do SIWZ: A4da - koncepcja - rzut piwnicy ETAP I;

- Zatacznik nr 8 do SIWZ: A5 - koncepcja - przekrdj;

- Zatacznik nr 9 do SIWZ: A5a - koncepcja - przekréj ETAP I;

- Zatacznik nr 10 do SIWZ: A6 - koncepcja - widoki bryty;

- Zatgcznik nr 11 do SIWZ: A7 - koncepcja, elewacja ptd-wsch;

- Zatacznik nr 12 do SIWZ: A8 - koncepcja, elewacja ptn-zach;

- Zatacznik nr 13 do SIWZ: A9 - koncepcja, elew ptd-zach;

- Zatgcznik nr 14 do SIWZ: Decyzja nr 31/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym z dnia 11 maja 2015 roku;

- Zatacznik NR 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 151, 15] do SIWZ - Dokumentacja
badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng - Warszawa, styczen 2015 rok
(rysunki 1 do 10);

- Zatacznik nr 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F do SIWZ - wyciag z ekspertyzy P-poz
dotyczacej Budynku Curieterapii.

- Zatacznik nr 17A, 17B do SIWZ - szkic sytuacyjny, oznaczenie terenu inwestycji;

- Zatacznik nr 18A - postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 30 marca 2015 r.

- Zatacznik nr 18B do SIWZ - postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej z dnia 31 marca 2015 r.

2. W przypadku, stwierdzonej na etapie realizacji rob6t budowlanych, niekompletnosci
dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego wykonania dokumentacji

uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

§2
1. Dokumentacja szczegétowo okreslona w § 1 zostanie wykonana i przekazana
Zamawiajgcemu protokdétem odbioru w terminie do ....... tygodni dni od daty zawarcia

umowy.

Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w catym okresie realizacji robdt budowlanych i ich
odbiorow, az do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji. Zakres nadzoru
autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z postanowien ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 t.j. z pézn. zm.).

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
nastepujacych czynnosci:

a) czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,

materiatowych i uzytkowych z dokumentacjq,
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b) wnoszenia poprawek dokumentacji oraz wyjasniania wykonawcy robot budowlanych i
instalacyjnych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

C) udziatlu na wniosek Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, przyjmuje
sie, ze liczba pobytéw projektanta (6w) na budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych
potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach - przez Wykonawce robot
budowlanych i instalacyjnych, wykonywanych na podstawie dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,

d) udziatu w probach instalacji i rozruchach,

e) udzialu w odbiorze poszczegolnych istotnych czesci robot budowlanych, odbiorach
czesciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koncowym inwestycji,

f) dokonywanie zmian w dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego. Zmiany w
dokumentacji dokonywane na wniosek Zamawiajgcego lub zmian wymaganych przez
przepisy prawa obowigzujgcego przed odbiorem dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego z

czestotliwoscig uzalezniong od postepu robdt oraz na wezwanie Zamawiajacego.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentami bedacymi w posiadaniu
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac projektowych, szczegdtowego sprawdzenia
w terenie warunkéw wykonania zamoéwienia wraz z inwentaryzacja modernizowanych
obiektéw w koniecznym zakresie, dokonania uzgodnien z wyznaczonymi pracownikami
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy fachowo, rzetelnie i kompletnie,
zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i wszystkimi odnoszacymi sie
do przedmiotu umowy przepisami, normami.
Do kazdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca zatacza pisemne os$wiadczenie,
ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami
oraz normami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wtasne dziatania.
Czes¢ opisowq, opisy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, itp.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu takze w wersji elektronicznej z mozliwoscig edycji
przez Zamawiajgcego w pakiecie Microsoft Office 2000 (lub wyzszym).
Wraz z odbiorem dokumentacji przez Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji wykonanej
na podstawie Umowy na wszystkich polach eksploatacji. W szczegdlnosci, w ramach
przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i autora dokumentacji oraz bez zadnych
ograniczen czasowych, terytorialnych i iloSciowych:

1) uzywa¢ i utrwala¢ opracowanie projektowe na wilasny uzytek, w tym
w szczegolnosci przekazac¢ opracowanie projektowe lub dowolng jego czes¢, oraz jego
kopie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz:

a) przekazac innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych,

b) przekaza¢ innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania
robét budowlanych,

c) przekazac wszystkim stronom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

2) wykorzystywac¢ opracowanie projektowe lub jego dowolng cze$¢ do prezentacji
i publikacji,

3) wprowadza¢ opracowanie projektowe Ilub jego czesci do pamieci komputera
na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

4) zwielokrotnia¢ opracowanie projektowe lub jego czesci dowolng technika.

Zamawiajacy nie moze usuwac oznaczen okreslajacych autora oraz zmienia¢ tresci
dokumentacji bez wiedzy i pisemnej akceptacji autora.

§4
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w tacznej wysokosci:
Brutto: = s zt, stownie:
.............................................................................. , wtym: Netto: ................zt i VAT:
23%, kwota: ..o, . zt.
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Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy w szczegolnoséci: koszty inwentaryzacji, uzgodnien, opinii
specjalistycznych, badan i ekspertyz itp.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji z wyjatkiem
urzedowej zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT. Kwota netto
wynagrodzenia zostanie nie zmieniona.

Zaptata nastgpi przelewem w terminie 60 dni od daty doreczenia przyjecia dokumentaciji i
faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§5
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

1) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykona dokumentacji w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 i pisemnym
wezwaniu Zamawiajacego do wykonania Umowy, przy czym termin ten nie moze byc¢
krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania,

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu zamédwienia,

2) zostanie ogtoszona likwidacja Zamawiajacego;
Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru wykonanej juz dokumentacji
projektowej oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu zamowienia.

§6
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a. za niewykonanie dokumentacji w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4  ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

b. za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, chyba Ze odstgpienie od umowy nastgpito
na podstawie § 5 ust.1 pkt. 3 Umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych
mu naleznosci.

§7
Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu Umowy z tytutu gwarancji i rekojmi wedtug
zasad Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem ust. 2.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajq
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robot
z tytutu rekojmi za wady robdt wykonanych na podstawie tej dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w pelnym zakresie szkody wyrzadzonej
Zamawiajacemu w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

§8

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy z nastepujacych powodow:

1) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy,
o charakterze dziatania sity wyzszej, ktore uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan umownych,

2) w przypadku opdznienia realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
gdy wystgpig nastepujgce okolicznosci:

a. konieczne beda uzasadnione zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
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b. gdy po zawarciu Umowy, nastgpi zmiana przepisow majacych bezposredni wptyw
na sposéb realizacji przedmiotu Umowy.
3) w razie przeksztatcenia organizacyjno - prawnego ktérejkolwiek ze stron. Strona objeta
przeksztatceniem przekaze prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy swemu
nastepcy prawnemu.

. Zmiana Umowy wymaga, dla swej waznosci, formy pisemnej oraz zgody obu stron,

w postaci aneksu na uzasadniony wniosek zainteresowanej strony, pod rygorem
niewaznosci.

8§9
Informacje, dotyczaqce Zamawiajacego i uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z
niniejszejg Umowag stanowic¢ bedg informacje poufne Zamawiajacego, z wyjatkiem
informacji, ktére sg informacjami jawnymi z mocy obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie
trzeciej bez zgody Zamawiajacego.

§ 10
Wszelkie spory, ktorych stronom nie udato sie rozstrzygnac¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarze
dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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