Warszawa, dn. 21. 03. 2013r.

Program Funkcjonalno-UZytkowy

1. Nazwa zamowienia.
Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych  wraz Z  projektem budowlano—
'echnologicznym pracowni RTG pod nowy aparat RTG kostno—p!ucny w Zaktadzie Radiologii |

na parterze budynku RTG na terenie Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie przy ul. WK
Roentgena 5

2. Adres realizowanego obiekty,
Ul WK Roentgena 5. Warszawa

3. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
74220000-6 - Ustugi architektoniczne w zakKresie obiektow budowlanych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe W zakresie obiektéw budowlanych
45215143-1 . Roboty budowlane w Zakresie sal diagnostycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452324604 - Roboty sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne z zakresy urzadzen sanitarnych
45343000-3 - Roboty Instalacyjne przeciwpozarowe
453312204 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacymych

4.Zamawiajacy:
Centrum Onkologii — Instytut im Marij Sk}odowsktej - Curie
ul. Wawelska 158, 02-034 Warszawa
5. Opracowujacy:
mgrinz. Michat Btazewicz
INZ. Hubert Dreksler
inz Andrzej Dulo
fic. Jarostaw Jasinski
techn. Marek Gajda
6. Spis tresci:
7. Opis stanu Istniejacego
8. Opis ogoiny przedmioty Zamowienig
€ 1 Zakres wykonania projektu budowlano-technologlcznego W branzy
KOr‘lStrUKCyjﬂO-budOWlal“.EJ Wraz z projektem oston statych
8.2 Zakres wykonania projekty budow!ano-wykonawczego w branzy sanitarnej
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8.3 Zakres wykaonania projektu budowlano-w branzy elektrycznej
8.4 Zakres wykonania projektu budowlano-wykonawczego w branzy teletechnicznej
8 5 Wyrnagania dotyczace dokumentacji projektowe]
8.6 Zakres wykonania robot w branzy konstrukcyjno — budowlane;
8.7 Zakres wykonania robot w branzy sanitarnej.
8.8 Zakres wykonania rcbot w branzy elektryczne;.
8.9 Zakres wyionania robot w branzy teletechnicznej.

3 Obowiazki projektanta i kierownika robot

10.Wymagania dla Wykonawcow

7. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia. kiore beda remontowane znajduja sie na parterze budynku RTG przy ul
Roentgena 5 w Warszawi2. na dziatkach ewidencyjnych nr 2/70 i 2/31 z obrebu 1-10-75 w
dzieinicy Ursynow. Dojazd do budynku brama nr 1 od strony ul. Roentgena lub brama nr 8 oc
strony ul. Pileckiego. W chwili obecnej pomieszczenia przeznaczonej do remontu pracown!
RTC sa uzytkowane. Dotyczy to pomieszczenia pracowni nr 0.58 o powierzchni 22,29 m?, 2
kabin pom nr 0.59 i 0.60 o powierzchniach odpowiednio 1,94m? i 1,68m?2, pomieszczenia
sterowni opisowego pom. nr 0.54 o powierzchni 16,68 m?. taczna powierzchnia pomieszczer
przeznaczonych do remontu wynosi 33,7 1m?. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2.90 m do sufitu
podwieszanego | 4,20 m do stropu. Pomieszczenia sg wyposazone od $rodka w drzw
radiologicznie ochronne 135/200 podwojne i 70/200 pojedyncze do kabin pacjenta oraz 70/200
do sterowni. Od strony korytarzy dostep do pomieszczen jest przez istniejace zwykle drzwi
135/200 podwojne oraz 90/200 i 70/200 pojedyncze. Pracownia jest wyposazona w ostony
stafe ochrony radiolcgicznej. W kabinach pacjenta sg oktadziny scienne z plyt pazdzierzowych
okleinowanych do wysokosci drzwi. W pracowni RTG na kanale technologicznym jest rowniez
oktadzina Scienna z plyly pazdzierzowej okleinowane] szerokosci 1,00 m i wysokosc
pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach sa wymagajace wymiany lub naprawy

Instzlacje sanitarne. elektryczne i teletechniczne. Inwestor posiada dokumentacje projektowa
oston statych dla starego aparatu RTG

Rozktad pomieszczen przedstawiono na zataczniku nr 1 do PFU.
8. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-technologiczne;

wykonawcze] w branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechniczne|
oraz oston statych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa nowego aparatu RTG kostno-
ptuchego. zalaczonym ponize] opisem przedmiotu zamowienia projektu budowlanego oraz
wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych zgodnych z dokumentacjg budowlano-
wykonawcza | technologiczna.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc
pomieszczen przedstawiono powyzej w pkt 7. Wykonawca ma uzgodni¢ dokumentacje
projektowa z Zamawiajgacym i dostawca nowego aparatu RTG kostno-ptucnego. Do
dokumentacji projektowe, Wykonawca ma zatgczyc inwentaryzacje pomieszczen oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania i rozliczenia wykonanych prac. Szczegotowy

zakrzs wykonania projektu oraz realizacji remontu i adaptacji pomieszczen przedstawiono w
punktach od .1 do 8.9.

Realizacja przedmiotu zamowienia odbywac sie ma w dwéch zasadniczych etapach.
") Etap | - wykonanie dokumentacji projektowe] budowlano-wykonawczej | technologiczne,

oston statych. przekazanie je) do zatwierdzenia do Sanepidu oraz uzyskanie pozytywne
decyzji.
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2) Etap Il — wykonanie robét remontowo-adaptacyjnych wraz z dostawa i montazem

Nyposazenia meblowego | sanitarnego Uzyskanie decyzji z Sanepid o zezwoleniu na
Jzytkowanie

Ocpuszcza sie rozpoczecie prac remontowych (demontazowych) jeszcze w czasie realizacji
prac projektowych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Zamawiajacego

Etap 1 - Wykonanie dokumentacii projektowej budowlano-wykonawczej

I_technologicznej oston stalych w branzach konstrukcyjnc-budowlanei, sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej.

8.1 Projekt budowlano-wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlane] i projekt

technologiczny oston statych.

Integralng czescia projektu bedzie ekspertyza techniczna nosnosci stropu ze wzgledu 1a

zmiane | montaz aparatu (zmiana obcigzenia). Ekspertyza ma okresli¢, czy istniejgcy strop

jest w stanie przenie$¢ obcigzenia od instalowanego nowego aparatu RTG kostro-

ptucnego. czy nalezy konstrukcje stropu wzmocni¢.

W ramach projektu konstrukcyjno-budowlanego nalezy wykonac projekt technologiczro-

wykonawczy statych oston radiacyjnych oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania |

Qdbioru Robét Dokumentacje budowlano-wykonawczg | technologiczna nalezy wykonaé

ha poastawie niniejszego programu fuﬂkcjonalno~uzytkowego przy scistej wspdipracy |

zgodnie z wytycznymi dostawcy nowego aparatu. oraz zgodnie z rozporzadzeniami

Ministra Zdrowia, Ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP | ppoz.

W projektach nalezy przewidzie¢:

- dostosowanie oston statych do nowego aparatu RTG

- demontaz istniejacego wyposazenia, sufitéw podwieszanych, posadzek. obudéw
sciennych. 2 drzwi wejsciowych 135/200 70/200 do kabin pacjenta od strony
korytarza,

- technologie remontu (rewitalizacji) stolarki drzwiowej ochronnej radiacyjnej (drzwi
135/200 szt1; 70/200 szt2),

- technologie montazu nowych 2 drzwi wejsciowych 135/200 i 70/200 do kabin pacjenta
od strony korytarza wraz z doborem ich kolorystyki nawiazujacej do istniejgce).

- projekt sufitow podwieszanych rastrowych wraz z oswietleniem w sterowni, pracowri
RTG i kabin pacjenta,

- projekt zabudowy sufitowej dla nowych instalacji oraz kanatéw wentylacyjnych wraz z
ICh wygtuszeniem

- rozmieszczenie instalacyjnych kanatow podtogowych

- rozmieszczenie miejsc wyburzen i zamurowan.

- dobor wyktadziny podtogowe;j monogenicznej, pradoprzewodzace] wraz z cokolikami

- rozmieszczenie listew odbojowych $ciennych oraz naroznikdw ochronnych,

- technologie remontu tynkow écian. sufitow, posadzek, dobor farb zmywanych,

- dobdor demontowalnegj obudowy $ciennej kanatu technologicznego w gabinecie RTG

- projekty montazu aparatu RTG kostno-ptucnego (w uzgodnieniu z dostawca aparatu)

- projekt wyposazenia meblowego | sanitarnego pomieszczen (w uzgodnieniu z

Uzytkownikiem).

Pomieszczenie 0.59 Zaadoptowaé na kabine dla niepetnosprawnych.

&
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8.2 Projekt budowlano technologiczny w branzy sanitarnej ma objgé¢ swym zakresem

pomieszczenia na potrzeby nowego aparatu RTG kostno — plucnego w Zak+ad7:ie
Radiologii |. Sa to pomieszczenia nr 0.57. 0.58. 0.59 i 0.60 zgodnie z numeracjg planéw
inwentarzowych z 2016 r.

W projekcie powinien sie znalez¢ rzut pomieszczen z Zaznaczonym rozprowadzen.ien'
kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, rozmieszczeniem anemostatéw |
kratek wentylacyjnych. W opisie technicznym nalezy réwniez podac ilosé wymian
powietrza dla canych pomieszozen (1.5 wymiany dla pracowni RTG). Projekt powinien
okresli¢ moc cntodnicza dla przewidzianych dwoch kiimatyzatordw do pomieszczenia
pracowni RTG oraz sterowni. W projekcie nalezy przewidzie¢ wymiane i dobranie
grzejnika w wersji higienicznej oraz umywalki osadzonej na szafce. z bateria tokciowa
tzw. lekarskg’ Poniewaz obecnie do pracowni RTG jest doprowadzona instalacja tylko
wody zimnej projekt musi uwzgledni¢ doprowadzenie instalacji wody ciepte]

8.3 Projekt budowlano technologiczny w branzy elektrycznej ma obja¢ swym zakresem.
Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych.

Instalacje oéwietleniowe oraz instalacje gniazd wtykowych nalezy przewidzied¢ jako
podtynkowe uktadare w rurach ochronnych typu peszel (w przestrzeni pomiedzy stropem &
sufitem podwieszanym dopuszcza si¢ wykonanie instalacji jako natynkowa uktadang w rurach
ostonowych lub drabinach kablowych). Instalacje elektryczne zastosowad w ukfadzie TN-S
Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowac jako podtynkowe przewodami YDYzo 3x2.5 [mm?)
craz YDYzo 5x2,5 [mm3. Dla urzadzen peryferyjnych aparatu nalezy przewidzie¢ 2 szt
<asilaczy bezprzerwowych UPS o mocy minimum 2000W kazdy (Uwaga! Dopuszczalny hatas

generowany przez urzadzenia max. do 45 dB. minimainy czas podtrzymania 5 min. przy 100%
obcigzenia, obudowa mobiina typu Tower)

Nalezy zastosowac oprawy oswietienia awaryjnego typu LED o czasie podtrzymania — min.2
godziny. Oprawy oswietlenia podstawowego — rowniez typu LED, wszystkie oprawy musza
spetnia¢ wymogi norm oraz przepisow dotyczacych oswietlenia w obiektach szpitalnych
(nalezy uwzglednié przeznaczenie pomieszczenia, wymogi norm dotyczace natezeniz
oswietlenia wspotczynnik oddawania barw. rownomiernosé oswietlenia. olsnienie, stopier
ochrony IP). instalacje oswietleniowa wykonaé¢ w catosci pod tynkiem przewodami YDYzo
3x1,5 [mm?],

Obwody oswietieniowe oraz gniazdowe zasili¢ z tablicy obwodow ogoélnych (ktdra rowniez
nalezy dostarczyé i Zamontowac). Wszystkie nowo wykonane obwody elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ zabezpieczeniami réznicowopradowymi z czionem nadpradowym.

Gnigzda wtykowe oraz taczniki oswietlenia w pomieszczeniach z gazami medycznymi
montoewac na wysokosci 1,8 [m] o stopniu ochrony— P44

Doktadng lokalizacje gniazd wtykowych ustali¢ z uzytkownikiem przed przystapieniem do
prac

UWAGA!

W _pracowni rentgenowskie| oraz pomieszezeniach peryferyinych przewidzie¢ mozliwose
requlacji natezenia cswietlenia.

instalacje Aparatu RTG.

Tablica rozdzielcza Aparaiu RTG zasilana bedzie napieciem 400/230V Wykonac nalezy linie
kablowa typu YKYzo (dobraé kabel zasilajgcy zgodnie z DTR aparatury). Nalezy wykonac
trase: kablowa z rozdzielni RO4S4RTG do pomieszczen pracowni (utozy¢ koryta kablowe).
“"rasg prowadzenia kabli nalezy ustali¢ z Dziatem Technicznym CO-I.

UWAGA!
Do lini zasilajacej Aparat RTG nie moga byc podiaczone inne odbiorniki!

Wykonujac okablowanie od rozdzielnicy Aparatu RTG nalezy zostawi¢ min. 2 m Zapasu z
Kazcej strony W tym celu nalezy uzy¢ pojedyncze zyly o przekroju dobranym do urzadzenia
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Kabel prowadzi¢c w warstwie betonu podtogi w rurze ostonowej typu arot’ lub w kanale
<aolowym. W kanalach kablowych oraz ,arotach” nalezy rowniez przewidzie¢ okolo 30%
wolnego migjsca rezerwowego, ktore moze byC wykorzystane w przysztosci. ‘

W pracowni RTG nalezy przewidzie¢ wytacznik bezpieczenstwa (AT) = przycisk z guz_lk:e:m
grzybkowym czerwonym. Wytacznik umiescié na wysokosci 1.8 [m] - dokladng lokalizacje
Jstalic z uzytkownikiem), okablowanie wykonac w rurach ostonowych.

Nalezy przewidzie¢ montaz Wigcznika/Wytacznika urzadzenia z lampka kontrolng stanu.
Wysoko$¢ montazu wigcznika/wylgcznika —~ 14 m, Doktadng lokalizacje ustalic z

dzytkownikiem. Przewéd utozy¢ w rurze ostonowe;.

Oswietlenie ostrzegawcze.

Nad drzwiam wejsciowymi do strefy zagrozenia zastosowac lampy ostrzegajace przad
NoZiwoscia wystapienia promieniowania

Zastosowac lampy ostrzegawcze informujgce o Zagrozeniu promienicwaniem

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYzo 3x1,5 [mm?] w rurach ostonowych
Lampami ostrzegawczymi moga by¢ np. plafoniery z odpowiednim napisem.

Instalacje zasilania uklady wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
W pracowni RTG oraz sterowni nalezy przewidziec¢ zasllenie dla 2 szt. klimatyzatorow tyou
SPLIT

chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
Przejscia pomiedzy pomieszczeniami powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
Zapewniajacy nieprzedostawanie sig wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  Jako ostony przad
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych, Korytka itp. Trasa
Instalacy  elektrycznych powinna  przebiegag bezkolizyjnie 2z innymi nstalacjami
urzadzeniami. powinna bye przejrzysta. prosta i dostepna dla prawidtowe| konserwacji oraz
‘emontow

Wskazane jest, aby instalacja przebiegata w liniach poziomych I Plonowych. Konstruxcje
~Nsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza W Sposob trwaty, uwzgledniajacy

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
nstalacji

Sprzet I osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty Zapewnia,acy

mocne | bezpieczne jego osadzenie zgodnie z instrukcja montazy oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Jwagi | zalecenia: Pomieszczenie pracowni RTG oraz pomieszczenia peryferyjne objete
opracowaniem nalezy dostosowaé do obowiazujgcych w Polsce norm oraz wymogow
Stawianych pomieszczeniom w obiektach szpitalnych (instalacje elektryczne w zakiadach
opieki zdrowotne; - wydawnictwo Varlag Dashofer)

8.4 Projekt budowlano technologiczny w branzy teletechnicznej w tym IT i SSP.

System Sygnalizacji pozaru SSp

Przewiduje si¢ catkowitg wymiane instalacji ppoz. w remontowanych pPomigszczeniach. $Sp
musi spetniac¢ aktualne przepisy i normy. Nowa instalacja SSP powinna byé zintegrowarz z
Stniejaca centralka SCHRACK Seconet. Centrala SSp Znajduje sie w centrainej dyspozyto-n
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potrzeby nalezy rozszerzy¢ istniejaca centralke o wymagane moduty Iub uruchomié modut
wyniesiony i zintegrowac do z centralkg giowna.
Projekt powinen uw:zzgledni¢ scenariusz alarmowania i postepowania podczas pozaru zgodny
= instrukcji ppoz. szpitala.
W momencie wystapienia alarmu pozarowego centrala SSP, bezposrednio lub poprzez
elerenty kontrolno - sterujgce i elementy kontrolne, powinna sterowac praca, bad?
rmontorowac stan potozenia niw systemow, instalacji | elementow wyposazenia obiektu:
¢ Istniejace urzadzenie transmisji alarmow UTA do systemu monitoringu najblizsze)
jednostki Paristwowej Strazy Pozarne;j,
« Systern wentylacji i oddymiania (odcinajgcych centrale wentylacyjng i klapy) wentylacji
mechanicznej,
* Instalacja wentylacji bytowe;.
Systam SSP powinien by¢ podtaczony do BMS uruchomionego w CO-I (Indusoft) w zakresie

graficznej. komputerowe] wizualizacji elementow (czujki, ROP'y, klapy, ...) oraz lokalizacj
alarrmow

Projekt | dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zatwierdzona przez sekcje ppoz
Jamawiajaceqgo

Instalacja telefoniczna, komputerowa i punkty PEL

Dla kazdego dostarczanego urzadzenia nalezy przewidzie¢ minimum jeden podwéjny punkt
PEL (min 1 x PEL w sterowni i 2 x PEL w pracowni RTG)

Gnigzda punktow PEL musza zawieraé: 2 x RJ11 + 2 x RJ45 + 3 x 230V typu DATA

Gnigzda RJ1" maja stuzyc jako zakonczenia instalac)i telefoniczne.

Gnizzda RJ45 maja stuzyc jako zakonczenia instalacji komputerowe;.

Gniszda 230V typu DATA maja zapewni¢ napiecie gwarantowane dla zasilanych z tego
riejsca urzadzen kencowych

Lokalizacje punktow PEL zaprojektowaé w porozumieniu z Uzytkownikiem, Dostawca aparatu
I Dziatem IT Zamawiajgcego.

Do okablowania instalacji poziome| sieci telefonicznej przewidzieé komputerowg skretke
ekranowang kat 5 Okablowanie powinno byé zakonczone z 1 strony w punkcie PEL na
gniazdach RJ 11 a z 2 strony w szafie RACK znajdujace] sie w lokalnej serwerowni lub
L.okelnym Punkcie Dystryaucyjnym (zaleznie od mozliwosci) W szafie RACK okablowanie
Instelac) telefoniczre) zakonczyé na patch panelach kat 3. llos¢ patch paneli powinna
uwzgledniac zapas na przyszie potrzeby w ilosci 5 dodatkowych linii

Do okablowania instalacji poziomej sieci komputerowe] przewidziec komputerowa skretke
ekranowana kat. 6A. Okablowanie powinno by¢ zakorczone z 1 strony w punkcie PEL na
gniazdach RJ45 a z 2 strony w szafie RACK. ktdra znajduje sie w pomieszczeniu oznaczonym
na planach inwentaryzacyjnych nr 0.48 lub szafie RACK znajdujace] sie w pomieszczeniu nr
0.107  Doktadng ‘okalizacje | sposob zakonczenia instalagji komputerowej ustalic
bezposrednio z Dziatem IT i zrealizowac projekt zgodnie z wytycznymi Dziatu IT. W szafie
RACK okablowanie instalacji komputerowej zakonczy¢ na patch panelach kat. 6A. |lo$¢ patch
panel powinna uwzgledniaé zapas na przyszie potrzeby w ilosci 10 dodatkowych linii

W szafie RACK przewidzie¢ przetgcznik zarzadzainy. Ze wzgledu na posiadana
Infrastrukture zaleca sig uzycie przetacznikow firm Cisco lub ExtremeNetworks

llos¢ portow 100/1000 BASE-T w przetgczniku powinna byé réwna podwajnej ilosci punktow
PEL plus 10 portdéw zapasu. Min. 4 porty sfp /sfp+. Licencje klienckie NetSight w ilosci réwne;
I osci przetacznikow. Zasilacz UPS w wers|i do szafy RACK 19" min. 1500VA.

Punkty PEL w ilasci zgtoszonej przez uzytkownika — dla stacji diagnostycznych i komputerow
dostarczanych w ramach postepowania.
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Zamawiajgcy wymaga aby dostarczony sprzet (lub system informatyczny) byt Zintegrowany
z funkcjonujacym w Centrum Onkologii systemem informatycznym CliniNet i NetRaad
{CompuGroup Medical Polska z siedziba w Lublinie. ul Dysa 9) polegajaca na przesytaniu
zdie¢ DICOM do centrainego serwera PACS. dodatkowo wymagane sg prace zwigzane z
ntegracia w zakresie przesytania zlecen badan i list roboczych.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji i integracji z systemem informatycznym
RIS/IPACS CompuGroup Medical Polska, ktory jest uruchomiony u Udzielajgcego
zamowienia, na koszt Przyjmujacego zaméwienie.

W przypadku dostawy stacji diagnostycznych Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji
Jimoziiwiajacych zapis obrazow z dostarczonych stacji na posiadany przez Zamawiajgcege
serwer PACS

System przywotywania Pacjenta

Zaprojektowac system do gtosowego wywolywania pacjentdw z kolejki sktadajacy sie ze
wzmacniacza, mikrofonu i gtosnika. Pulpit z mikrofonem | WZmacniaczem umiescié w
sterowni w miejscu wskazanym przez uzytkownika. Gtosnik umiesci¢ na Zewnatrz, od strony
oaczekalni

W systemie przewidzie¢ mikrofon wyposazony w przycisk bistabilny z autom. powrotem do
Dezycy pierwotne] po zwolnieniu (zapoblegajacy nadawaniu przypadkowych informacji)

' Sasmo przenoszema mikrofonyu 20 - 15 000 Hz

* Czulos¢ mikrefony - 44 dB (0dB = 1V/Pa. 1 kHz)

* zasllanie DC 9V zasilaczem / 500 mA

* moc gtosnika 15 W

* Moc wzmacniacza 2 W

* Pasmo przenoszenia 110 - 17 000 Hz

* efektywnosé 92 dB/ 1W 1m

* 2 5 glosnik Szerokopasmowy max odlegtosc glosnika od mikrofonu 15 m

System PrzywoiawczylPrzyzywowy do kabiny dia niepelnosprawnych
Wew. pomieszczenia przebieralni/kabiny dla niepemosprawnych (Pomieszczenie 0.59)
zaprojektowacé modut tazienkowy sznurkowy.

Sygnalizatory optyczno-dzwiekowy przewidzieé¢ lokalnie nad drzwiami przebieralri od strony
Jstalonej z Uzytkownikiem

8.5 Wymagania dotyczace dokumentac;ji projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi Jwzglednia¢ wytyczne Uzytkownka (kierown ka Zakladu
Radiolegi | lub Wyznaczonego przez niego pracownika) Dostawcy i Producenta nowa3jo
aparatu

Dokumentac;a projektowa musi by¢ wykonana Zzgodnie z rozporzgdzeniami Minisira
Zdrowia Ustawy Prawo Budowiane, przepisami BHP | Ppoz. Dotyczyé to bedzie w
szczegolnosci ilosci wymian powietrza, temperatury, wilgotnosci i stosowanych materiatéw
Dokumemaqa ma by¢ uzgodniona z Zamawiajacym Dostawca nowego apara:u

Dokumentacja ma Zawierac oprocz projektow Specyfikacje techniczna wykonania i odbicru
robot, przedmiar | kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo finansowy. o




W celu wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska wszelkg, niezbedna dokumentacje
‘echnologiczng aparatu i zdobedzie wszelkie, niezbgdne informacje zZwigzang z aparatem
samodzielnie od producenta lub Dostawcy aparatu.

W przypadku negatywnych wynikéw pomiarow i/lub niedopuszczenia pomieszczen do
dzytkowania Wykonawca dokona niezbednych zmian projektowych we wtasnym zakresie

Etap 2 - Wykonarie robot budowlanych i instalacyjnych w branzach konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

8.6 Wykonanie robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej

Prace remontowe prowadzic zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzona przez

<£amawiajacego Dostawce nowego aparatu.

\Wykonawza przed rozpoczeciem robot Zobowiazany jest do uzyskania od Zamawiajacego
orotokd! wprowadzenia na roboty, a jego pracownicy maja byé przeszkoleni poc
~zgiedem BHP i Ppoz. przez inspektorow Zamawiajacego.

Zakres robot do wykonania obejmuje:

8.6.7 Roboty rozbiérkowe i demontazowe etap Il pracowni:

- demontaz i utylizacja czujek ppoz,

- Wydzielenie czesci korytarza od strony rejestracji tymczasowa $cianka G-K lub piyta
0SB,
- Wykucie wnek pod ostony state (Jesli projekt oston statych wykaze koniecznoéé zmian
W ostorinosci)

- frezowanie posadzek - 33 71m-=,

- Skucie glazury w kaciku sanitarnym — 2 m?

- wykucie bruzd w posadzce pod instalacyjne kanaty podtogowe.

- demontaz sufitow podwieszanych w pomieszczeniach — 33,71 m?.

- demontaz wyk:adziny podiogowej — 33.71 m?.

- Zeskrobanie i zmycie starej farby wraz z tapetam; - 0k.160.30 m?

- demontaz wyktadziny podtogowej — 33,71 m?.

- frezowanie posadzki — 33.71 m?,

- demontaz drzwi zwyktych 135/200 szt1i 70/200 szt1 od strony korytarza

- demontaz obudow sciennych z piyty okieinowanej w kabinach pacjenta i na kanale
technolagicznym; 14,4+4 2=18 6 m2.

- skucie odparzonych tynkow,

- odgrzybianie/dezynfekcja sufitéw i scian - 160,30 m?.

- demontaz tymczasowej scianki G-K lub z 0SB,

- Wywiezienie gruzu do utylizacji — ok.15 m?

8.6.2 Roboty murowa i montazowe

- montaz tymczasowe] $cianki G-K lub [O]:] Oddzielajace] czeéc Korytarza,

- wykonznie obudow G-K kanatow wentylacyjnych | technologicznych,

- wykonanie glifow we wnekach,

- montaz sufitow podwieszanych rastrowych o konstrukgji metalowe] | z ptyt z wiokien
mineralnych 33,71 m2.

- Naprawa | uzupetnienie posadzek — 33 71 m?,

- Naprawa i uzupetnienie tynkow scian i sufitow (pod stropem) - 160,3 m?.
- montaz nowych drzwi zwykiych 135/200 i 70/200
- renowacja drzwi ostonowych135/200 szt 1,70/200 szt 2, wraz z ich demontazem

I ponownym montazem,
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- rewitalizacja oscieznic.
5.6.3 Roboty wykonczeniowe:
- malowanie scian i sufitow z gruntowaniem — ok 160,30 m?
- ufozenie glazury i terrakoty — 2,0 m?.
- potozenie wyktadziny $ciennej o powierzchni gtadkie] do wysokasci 2,1m - 8015 m?.
- montaz wyktadziny tarkett pradoprzewodzacej i zwykiej monoganicznej wraz z
cokolikiem = 33,71 m?,
- przykiejenie naroznikow ochronnych,
- demontaz tymczasowej $cianki G-K.
- Wywiezienle gruzu do utylizacji
- montaz sufitow podwieszanych rastrowych — 33,71 m?
- Przyklejenie naroznikow ochronnych -12 6 m?

8.7 Wykonanie robét w branzy sanitarnej.

Prace wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi.
Min. zakres prac do wykonania w branzach wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:

demontaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
- demontaz kanatow nawiewnych | wywiewnych Zamontowanych nad suficie podwieszanym,
- montaz nowych kanalow wentylacyjnych nawiewnych z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym,
- montaz nowych anemostatéw wraz ze skrzynka rozprezng i kratek wentylacyjnych
wywiewnych,

<limatyzatoréw zgodnie z projektem wykonawczym,
druchomienie | sprawdzenie poprawnosci dziatania klimatyzatora

Wykonawca przed przystapieniem do rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych powinien
uzgodni¢ trase ich rozprowadzenia z Zamawiajgcym

Rodzaj materiatow do zastosowania;
- Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalows;j, prostokatns, typu A/l
‘aczone profilami kodmerzowo-nasuwkowyml.

rsztaftki wentylacyjne wykonane z blach stalowej ocynkowanej, faczone profilami
“onierzowo-nasuwkowymi, typu A/l
- kratki wentylacyjne wywiewne z blachy ocynkowanej o srednicy 150 mm,
- anemostaty kwadratowe z blachy stalowe;j pokryte farbg proszkowa,

Odbiory robat.
a) Po wykonaniu montazu kanatow wentylacyjnych Wykonawca powinien to zgtosic¢
Zamawiajacemu przed zakryciem sufitu podwieszanego.
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiar wydajnosci wentylacji mechanicznej.
c) Po wykonaniu montazy klimatyzatorow nalezy wykonaé protokot z kontroli
szczelnosci uktadu freonowego | szczelnosci cdprowadzenia skroplin.

d) Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania klap cddymiajacych |
BMS

Prace do wykonania w branzach wod-kan, c.o. i gazow medycznych
- W pomieszczeniu nalezy wymienic¢ grzejnik zeliwny cztonowy, na grzejnik stalowy,
plytowy w wersji higienicznej,
- nalezy wymieni¢ umywalke na umywalke L-500 mm. Osadzong na szafce, z baterig
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tokciowa tzw Jekarskg”.

- do umywalki ralezy doprowadzi¢ Cw i Zw w technologii rur propylenowych A
Zgrzewanych tgcznie z Wymiang zaworow odcinajacych przy pionie. Nalezy wymieni¢
kanalizacje odprowadza|gca éciek z umywalki na rury z PP fi 50mm -

- W pomieszczeniu jest instalacja tienu, prozni i sprezonego powietrza. Nalezy sprawdzi¢

/€] stan techniczny i ewentualnie wymienic pkt poboru na nowe Pkt zgodne z systemem

AGA W ramach roboét nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi nowy ssak do prozni | reduktor
Jo tlenu

RRoboty sanitarne nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami do projektow_ama i dokumentagja_
projektows, obejmujaca klimatyzacje, wentylacje, instal. wod-kan i CO oraz gazow
medycznych.

8.8 Wykonanie robot w branzy elektrycznej .

Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami do projektowania, projektem
budowlano technologicznym w branzy elektrycznej i poleceniami nadzoru inwestorskiego, a w
szczegolnosc przy przestrzeganiu postanowien Zawartych w Polskich Normach. Zastosowac
oprawy oSwietleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynkow opieki
“crowotnej. Roboty branzy elektryczne] zakonczone Zostang pomiarami elektrycznymi
wmcrtowanych zabezpieczen wykonanej instalacji oraz natezenia oswietlenia na stanowisku
pracy
- Demontaz Istniejace) instalacji wraz z Przynaleznym do niej osprzetem elektrycznym
- Wykonanie trasy kablowe] z rozdzielni RO4S4RTG do pracown RTG (utozenie drabir
kablowych)
- Utezenie kabla zasilajacego Aparat RTG z rozdzielni RO4S4RTG (poziom -1)
- Dostawa i montaz rozdzizlnicy Aparatu RTG
- Utozenie kabla zasilajacego tablice obwodow ogolnych pracowni RTG | pomieszczer
peryferyjnych oraz Zamontowanie aparatury zabezpieczeniowej

Dostawa | montzz rozdzielnicy obwodow ogoinych pracowni RTG wraz z aparaturg
z:abezpieczeniowa
- Utozenie kabli Zasilajacych wraz z aparaturg zabezpieczeniowa do klimatyzatorow typu
SPLIT
- Wykonanie punktéw PEL {punkt e!ektryczno-logiczny) na potrzeby sieci komputerowe; |

telefonicznej w pomieszczeniach pracowni RTG

- Montaz wraz z podigczeriem 2 szt. zasilaczy bezprzerwowych UPS o mocy minimum 2000w
Kazcy

- Wykonanie instaiacji oswietlenia Awarymego we wszystkich pomieszczeniach pracowni
- Wykananie instalacyi oswietlenia podstawowego

- Wykonanie Instalacji oswietlenia sygnalizacyjno - Ostrzegawczego (nad wszystkimi
drzwiami wejsciowymi do strefy zagrozenia)

- Wykonanie instalagji uziemiajacych, wyrownawczych oraz ekwipotencjalnych

- Wykonanie powykonawczych pomiarow elektrycznych

8.9 Wykonanie robot w branzy teletechniczne;j.
Roboty wykonag zgodnie 2 projektami wykonawczymi
Minimalny zakres prac do wykonaniz w branzy teletechniczne;j:
Roboty demontazowe rozbiorkowe:
- Demontaz instalacji SSP,
- Demontaz instalacji telefonicznej i komputerowe.
- Demontaz instalacji nagto$nienia.
Roboty instalacyjne:
- Mentaz, uruchomienie. integracja i sprawdzenie instalacji SSP Integracja z BMS,
- Montaz. uruchomienie Integracja i sprawdzenie instalacji telefoniczney | kKomputerowe;,
- Montaz, uruchomienie | Sprawdzenie instalagji nagtosnienia
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- Montaz uruchomienie i sprawdzenie instalagji pPrzyzywowe;

-Mentaz | podiaczenie aparatow telefonicznych.

- Pomiary

UWAGA

- Nalezy pamieta¢ o odtworzeniy starych obwodow istniejacej instalacji SSP.

- Przed demontazem | PO ponownym montazy instalacji SSP nalezy sie skontaktowac
kier. Centralne; Dyspozytorni w cely zgtoszenia prac (koniecznosé odpiecia penownego

- Pozostawic istniejacy system Przywotania Pacjenta, a nowy wykornadé rownolegle 4o
starego .
- Po zakorczeniu prac przeszkoli¢ obstuge w przedmiotowym zakresje

Wszystkie przewody prowadzié w peszlu pod tynkiem. w PEL pozostawi¢ 20 Ccm zapas kabli.
Wszystkie gniazda w PEL Musza by¢ oznaczone numerami odpowiadajqcymi numerom na
Zakonczeniach na patch panalach.

9.0bowiazki projektanta i kierownika robot (budowy)

9.7 Obowiazki rojektanta

Obowiazki projektanta projekty wykonawczego wynikaja z Art.20 Prawa budowlanego Do
obowigzkow projektanta nalezy:

1) rozpoczecie i zakonczenie prac Zgodnie z umowa,

2) zapewnienie Sprawdzenia dokumentacja‘ projektowej przez uprawnionych projektantow
w kazde; branzy,

3) udziat w spotkaniach Wyznaczanych przez Zamawiajacego majacych na cely kontrole
Przebiegu realizac;i dokumentacji projektowe;,

4) realizowanie prac projektowych Zgodnie z Przepisami Prawa Budowfanego oraz
warunkamji technicznymi | innymi przepisami w zakresie, jakim powinien odpowiadac¢
przedmiot niniejsze| umowy,

S) realizowanie prac projektowych zgodnych z wytycznymi Dostawcy NOWego aparaty
RTG kostno—p#ucnego I Uzytkownika oraz zgodnie z dokumentacja procucenta aparati;

6) akceptacja dokumentag;ji Projektowe; przez inspektorow nadzoru Inwestorg oraz
Uzytkownika.

7) oSwiadczenia. ze dokumentacja jest wykonana Zgodnie z umowey, obowsazumcy'm

Preepisami i normami oraz. ze dokumentacja | wycena sa kompletne | Zostata wykonana
Zgodnie z celem jakiemy ma sfuzy¢,
8) zgioszenie wykonanej dokumentacji projektowe| do odbioru | przekazanie e

Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach w formie papierowe| oraz w formie elektronfcznej
(.docx, pdf i .dwg)

9) ewentualne dokonywanie zmian wyniktych z Zastanych | m‘eprzewidzlanycn wczesnieg,
trudnosci, uzupetnienie brakow w dokumentacii lub usuniecie wad w terminie okreslonym

Opracowanie BoOwINno zawierag betng dokumentac € Niezbedna dla wykonania zadania
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9.2 QObowiazki kierownika robot (budowy)

Kierownik robot (bucowy) ma wypetniaé obowiazki zgodnie z Art. 21 a, Art.22, Art23, Art.41,
Art 46 oraz Art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

10. Wymagania dla Wykonawcow

1)

3)

&)

Doswiadczenie: zrealizowane co najmniej trzy projekty dla stuzby zdrowia przy
adaptac|i pomieszczen w budynkach szpitainych pod potrzeby montazu i uruchomienia
specjalistyczne] aparatury medycznej z uwzglednieniem wymaganych branz, przy
wspolpracy | wedtug wytycznych dostawcy specjalistyczne] aparatury medycznej na
kwote min. 100 000 zt brutto.

Wymagania dot. osob: projektanci z uprawnieniami projektowymi w  branzy
Konstrukcyjno-budowlane. sanitarnej, elektryczne;j, ochrony radiologiczne; .
Wykonawca przekaze dokumentacje wykonawczg | powykonawcza w4
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (DOCX, PDF i DWG),
koszicrysy ofertowe w wersji uproszczonej i szczegotowej (4 egz. w formie wydruku |
w wersjl elekironicznej w .pdf i ath).

Kierownicy robot w branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne) z uprawnieniami
wykonawczymi

VWykonawca zapewn| sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow zgodnie z
wymogam! prawa budowlanego

Po zzkonczeniu robot  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
powykonawcza ujmujacg zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu
budowlanego w trakcie wykonywania robot. Dokumentacja powykonawcza musi by
wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wykonawca ma przekaza¢ Zamawiajacemu atesty | aprobaty na wbudowane
materiaty, urzgdzenia i wyposazenie oraz protokoty z badan instalacji elektrycznych |T
oraz z badan instalacji wentylacyjne;.

Wykonawca ma dokonac wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9) Wykonawca ma udzieli¢ 36 miesigcznej gwarancji na wykonane prace.
10) Wykonawca dokona wszelkich wymaganych pomiaréw, w tym pomiaréw wymaganych

przez Dostawce aparatu. Pomiary beda wykonywane przed montazem i/lub
uruchomieniem aparatu. Niezgodne z norma wyniki pomiarow beda podstawa do
poprawy wacliwych instalacji z winy Wykonawcy

g"n’jﬁ_u;
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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Oswiadczenie Wykonawcy

Postepowanie nr PN-90/18/ZS

piecze¢ Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét
remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu RTG
kostno-ptucnego w CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce

w imieniu

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamoéwienia publicznego niniejszym oswiadczam/y, iz spetniamy warunki
udziatu w w/w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, tj.:

1) posiadamy kompetencije lub uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalajgcej na realizacje zamoéwienia

3) posiadamy zdolnosci techniczne lub zawodowe pozwalajgc na realizacje zamoéwienia

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW (jezeli dotyczy): ***

OsSwiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegam na zasobach
nastepujgcego/ych podmiotu/éw

L) e W ZAKEESIE L, **
) e W ZAKIESIE L *
3) e FW ZAKIESIE *

W zatgczeniu o$wiadczenie/nia o udostepnieniu zasobdéw.
*wskazaé podmiot ™ okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). *** przekre§li¢ gdy nie dotyczy

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do skfadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc), dnia ...l 1.

Czytelny podpis os6b uprawnionych do skfadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem



Zatgcznik Nr 2A do SIWZ
Oswiadczenie Podmiotu Udostepniajgcego

Postepowanie nr PN-90/18/ZS

piecze¢ Podmiotu Udostepniajgcego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-
technologicznego i wykonanie rob6t remontowo-budowlanych pomieszcze n pracowni RTG
pod instalacje nowego aparatu RTG kostno-ptucnego w CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5w
Warszawie".

Oswiadczenie o spetnianiu warunkoéw udzialu w postepowaniu
przez Podmiot Udostepniajacy

w imieniu

(petna nazwa/firma Podmiotu Udostepniajgcego, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

niniejszym oswiadczam/y, iz spetniamy warunki udziatu w w/w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1b pkt. 2i 3 Pzp, tj.:

1) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalajgcej na realizacje
zamowienia*
2) posiadamy zdolnosci techniczne lub zawodowe pozwalajgc na realizacje zamoéwienia*

*niepotrzebne skregli¢

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podmiotu Udostepniajgcego lub pieczgtka wraz z
podpisem

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowose), dnia ... 1.

Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podmiotu Udostepniajgcego lub pieczqtka wraz z
podpisem



Zalacznik Nr 2B do SIWzZ
Oswiadczenie ,,Konsorcjum”

Postepowanie nr PN-90/18/ZS

pieczec Lidera Konsorcjum

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét
remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu RTG
kostno-ptucnego w CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
przez podmioty sktadajgce wspodinie oferte (,,Konsorcjum™)

w imieniu Konsorcjum:

pefna nazwa/firma wszystkich podmiotéw skfadajqcych oferte wspding adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamoéwienia publicznego niniejszym oswiadczam/y, iz spetniamy
tqcznie warunki udziatu w w/w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo
zamowien publicznych tj.:

1) posiadamy kompetencje lub uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania

2) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalajgcej na realizacje
zamowienia

3) posiadamy zdolnosci techniczne lub zawodowe pozwalajgc na realizacje zamoéwienia

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do skfadania oswiadczen
w imieniu ,,Konsorcjum” lub pieczgtka wraz z podpisem

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne
z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc), dnia ...l T

Czytelny podpis os6b uprawnionych do skfadania oswiadczen
w imieniu ,,Konsorcjum” lub pieczgtka wraz z podpisem



Zatacznik nr 3 do SIWZ, nr sprawy PN —90/18/ZS

[pieczatka firmowa]

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i
wykonanie robot remontowo-budowlanych pomieszcze i pracowni RTG pod instalacje nowego
aparatu RTG kostno-ptucnego w Zaktadzie Radiologii | CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w

Warszawie”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz

ktérych roboty te zostaty wykonane- zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat VIII pkt. 3 ppkt. 1)

(nazwa 1 adres Wykonawcy)

l.p. | Nazwa podmiotu, Miejsce Nazwa Okres realizacji Wartos¢ Rodzaj robot
ktéry realizowat wykonania | podmiotu, na rob6t rob6t budowlanych
roboty robot rzecz ktérego budowlanych budowlanych
budowlane budowlanych | realizowane (termin (wartosé z
byty roboty rozpoczecia i podatkiem
budowlane termin VAT wyrazona
zakorczenia,; w PLN)
dzien/miesiac/rok)
1.




Nalezy dotaczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentow — oswiadczenie Wykonawcy.

podpis i piecze¢ imienna osoby(os6b) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy




Zatacznik nr 4 do SIWZ, nr sprawy PN —90/18/ZS

[pieczatka firmowa]

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie

rob6t remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu

RTG kostno-ptucnego w Zaktadzie Radiologii CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”
WYKAZ OSOB

skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie dysponowania tymi osobami - zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat VIII pkt. 2 ppkt. 2) lit.
a), b), ¢

(nazwa i adres Wykonawcy)

l.p. Imie i nazwisko Uprawnienia i Zakres Informacja o
doswiadczenie | wykonywanych podstawie
€zZynnosci dysponowania
1.




Jednoczesnie oswiadczam, ze ww o0soby posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje
zawodowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

podpis i piecze¢ imienna osoby(os6b) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy




Zatgcznik Nr 5 do SIWZ
Oswiadczenie Wykonawcy

Postepowanie nr PN-90/18/ZS

piecze¢ Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i
wykonanie robo6t remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje
nowego aparatu RTG kostno-ptucnego w Zaktadzie Radiologii

Oswiadczenie Wykonawcy

w imieniu

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

*Ubiegajgc sie o udzielenie zamowienia publicznego niniejszym os$wiadczam/y, iz nie
podlegam/y wykluczeniu 1z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w okolicznosciach , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp.

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

*Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-22 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp).
Jednoczes$nie oSwiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznosciqg, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do skfadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btqad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ...l T

Czytelny podpis os6b uprawnionych do skfadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem



Zatgcznik Nr 5A do SIWZ
Oswiadczenie Podmiotu Udostepniajgcego

Postepowanie nr PN-41/18/DF

piecze¢ Podmiotu Udostepniajgcego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét
remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu RTG
kostno-ptucnego w Zaktadzie Radiologii CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

Oswiadczenie Podmiotu Udostepniajaceqgo

w imieniu

(petna nazwa/firma Podmiotu Udostepniajgcego, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

*Niniejszym oSwiadczam/y, iz nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w okolicznosciach , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1i 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych.

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podmiotu Udostepniajgcego lub pieczgtka wraz z
podpisem

*Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-22 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1i 8 Pzp).
Jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podmiotu Udostepniajgcego lub pieczgtka wraz z
podpisem

*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych osSwiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwenciji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ...l T

Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podmiotu Udostepniajgcego lub pieczgtka wraz z
podpisem



Zatgcznik Nr 5B do SIWZ
Oswiadczenie ,,Konsorcjum”
Postepowanie nr PN-54/18/ZS

pieczec Lidera Konsorcjum

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét
remontowo-budowlanych pomieszczen dwoch pracowni mammograficznych CO-I przy ul.
W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

Oswiadczenie podmiotéw sktadajgcych wspdlnie oferte (,Konsorcjum”)

w imieniu Konsorcjum:

pefna nazwa/firma wszystkich podmiotéw skfadajqcych oferte wspding adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

*Ubiegajgc sie o udzielenie zamowienia publicznego niniejszym os$wiadczam/y, iz nie
podlegam/y wykluczeniu 1z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w okolicznosciach , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt. 1i 8 Pzp.

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu ,,Konsorcjum” lub pieczgtka wraz z podpisem

*Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-22 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp).
Jednoczes$nie oSwiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu ,,Konsorcjum” lub pieczgtka wraz z podpisem

*niepotrzebne skreslié

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych osSwiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdqg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwenciji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowose), dnia ...l 1.

Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu ,,Konsorcjum” lub pieczgtka wraz z podpisem



Zatgcznik Nr 5C do SIWZ
Oswiadczenie Podwykonawcy
Postepowanie nr PN-90/18/ZS

piecze¢ Podwykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét

remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu RTG

kostno-ptucnego w Zaktadzie Radiologii CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”
Oswiadczenie Podwykonawcy

w imieniu

(petna nazwa/firma Podwykonawcy, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

*Niniejszym o$wiadczam/y, iz nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w okolicznosciach , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1i 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwienh publicznych.

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podwykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

*Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-22 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1i 8 Pzp).
Jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podwykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

*niepotrzebne skreslié

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowose), dnia ... 1.

Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Podwykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem



Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Oswiadczenie

Postepowanie nr PN-54/18/ZS

piecze¢ Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét
remontowo-budowlanych pomieszczen dwoch pracowni mammograficznych CO-I przy ul.
W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

OSWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp)

sktadane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokdt z otwarcia ofert)

w imieniu:

pefna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego niniejszym o$wiadczam/y, ze wobec
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzqg przestanki wykluczenia z art. 24 ust. 1
pkt. 23 Pzp.

nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami
ktérzy ztozyli odrebne oferty, oferty cze$ciowe, *

lub

naleze do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami ktorzy ztozyli
odrebne oferty, oferty czesSciowe i sktadam wyjasnienia i dowody, ze powigzania z innym
wykonawcqg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamowienia.*

Miejscowos¢, data Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka wraz z podpisem

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszym osSwiadczeniu sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowose), dnia ... 1.

Czytelny podpis 0s6b uprawnionych do sktadania oswiadczen
w imieniu Wykonawcy lub pieczqgtka wraz z podpisem



Postepowanie nr PN-90/18/ZS

Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
Formularz ofertowy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Wykonanie projektu budowlano-technologicznego i wykonanie robét
remontowo-budowlanych pomieszczen pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu RTG
kostno-ptucnego w Zaktadzie Radiologii CO-I przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie”

FORMULARZ OFERTOWY

. OFERTE SKLADA:

Nazwa Wykonawcy

wpisany do:

Rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

lub do Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalnosci

GOSPOAAICZE] civuuniiiiiiiiii it ea it i i s s e aeeenaaas

NIP

REGON

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Osoba upowazniona do kontaktu
z Zamawiajgcym (imie i nazwisko,
telefon, fax, e-mail)

Maty/sredni  przedsiebiorca

TAK/NIE* (odpowiednie skreslic)

1. OFERTA WYKONAWCY

My, nizej podpisani, niniejszym oswiadczamy, co nastepuje:

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia za cene:




Warto$é netto: ........................ PLN
[ {3 Loz U (o kT oql =1 1 X PLN)

Stawka podatku VAT: ..... %

Warto$é podatku VAT ................. PLN

(stownie WartoS€ POAKU VAT: ... .iuit ittt et e e e e et e e e e e e aae s PLN)
Warto$é brutto: ................ceenne. PLN

(StoWnie WArtOSE DIUMIO: ... ..ottt e PLN)
2. Oferujemy nastepujgcy okres gwaranciji: .............. (minimum 36 miesiecy) od daty podpisania

protokotu koncowego odbioru robot.

3. Oferujemy termin wykonania catego zamoéwienia......................... dni od dnia zawarcia
umowy.

4. Oferujemy 60 dniowy termin ptatnosci od daty prawidtowo dostarczonej Zamawiajgcemu
faktury.

5. Podane w Ofercie ceny obejmujq petny przedmiot i zakres zamowienia zgodnie z zasadami i
warunkami okres$lonymi w SIWZ a takze uwzgledniajg wszystkie sktadniki zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia wptywajgce na wysokos¢ ceny.

6. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy bez zastrzezen
na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw w terminie i miejscu

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Oswiadczamy, ze ponizsze  czeSci  zamdwienia  zlecimy  podwykonawcom*

vieeeennne (zakres/nazwa podwykonawcy)

9. Informacje zawarte na stronach ......... stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurenciji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

153, poz. 1503 z p6zn. zm.) i nie mogq by¢ udostepniane przez Zamawiajgcego. *

10. Oferte niniejszg sktadamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

*niepotrzebne skreslic

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ zatgcznikami do niniejszego formularza

stanowigcymi integralng cze$¢ oferty sq:



10 ) P Str. ...
0 str. ........

Miejscowos¢, data Czytelny podpis os6b uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy lub pieczgtka
wraz z podpisem



Zatacznik nr 8 do SIWZ nr PN-90/18/ZS
Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .......... /2018
zawarta W dniu .........cceeeeeeiiennnnns 2018 r. w Warszawie pomiedzy:

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Sktodowskiej — Curie z siedzibg w Warszawie, adres:
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon
000288366, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktérego dziata:

wpisang/wpisanym do:

- Rejestru ... Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wi T Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS .......... , NIP
....... , Regon ......... wysokos¢ kapitatu zaktadowego ........................ PLN*,

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ................... , Regon
............. *, zwanym dalej ,,Wykonawcga”, w imieniu ktorego dziata:

L et E R Rt R e R £t R ettt eRe Rt Rt e Rt e Rt et e Re et e beebenrenneene e
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Zamawiajacy i Wykonawca tacznie dalej zwani sa ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”

Wykonawca wybrany zostat w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na:
przeprowadzenie prac budowlano-remontowych wraz z projektem budowlano -
wykonawczym w pomieszczeniach pracowni RTG pod instalacje nowego aparatu RTG kostno-
ptucnego w Zaktadzie Radiologii I Centrum Onkologii — Instytut w Warszawie przy ul. W.K.
Roentgena 5, nr PN- 90/18/ZS (na podstawie 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.)

§1
Przedmiot umowy
. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branzy
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa mammografu (dalej aparatu), przeprowadzenie prac
remontowo-adaptacyjnych zgodnych z wykonang dokumentacjg budowlano-technologiczng i
wykonawcza
. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
dokumentacji projektowej z Zamawiajacym i Dostawcg nowego aparatu.
. Szczegbtowy opis przedmiotu umowy wraz ze szczeg6towym zakresem prac projektowych i
robét budowlanych, wyposazenia oraz wymogami dotyczacymi ich wykonania okresla
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami, (dalej: ,,SIWZ), stanowigca
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, w szczegdlnosci:



- zatacznik nr 1 do SIWZ PN-90/18/ZS - Program Funkcjonalno — U zytkowy.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw witasnych i przy uzyciu wtasnego sprzetu,
narzedzi i urzadzen. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz posiada ¢ wymagane atesty i certyfikaty.

§2
Termin realizacji
. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie .......... (max. ...... dni), liczonych od daty
zawarcia umowy.
. Zamawiajagcy dopuszcza rozpoczecie robdét budowlanych przed zakonczeniem prac
projektowych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i dostawc g aparatu.
Strony uzgadniaja, ze za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koricowego wykonania robot, bez zastrzezen,
. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren robot strony ustalajg na 3 dni robocze od daty
zawarcia umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego zachowania terminu wykonania przedmiotu
umowy oraz przestrzegania termindw wykonywania poszczegélnych robdét zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru.
. Zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpic¢ w przypadku:
wstrzymania lub przerwania rob6t z przyczyn le zacych po stronie Zamawiajgcego,
nie wprowadzenia Wykonawcy w terminie na teren robot,
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych ze wzgledéw technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy lub negatywnie wptywajacych na jakosé¢ wykonania lub trwatosé
przedmiotu umowy;
dziatania sity wyzszej, za ktérg strony uwazac bedg nagte nadzwyczajne zdarzenia, niezalezne
od Stron, ktérych wystgpienia Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej
umowy, a dziatanie ktérych uniemozIliwia wykonanie umowy zgodnie z jej trescia.
Do dziatan sity wyzszej Strony zaliczajg w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, powodz, huragan,
pozar ktéry nie powstat z winy Wykonawcy, katastrofy transportowe, eksplozje, wojna, strajk —
Z wyjatkiem strajku w firmie Wykonawcy i inne nadzwyczajne zdarzenia ktorych wystapienie
lezy poza zasiegiem i kontrola Stron lecz ma bezposredni wptyw na realizacje umowy.
Strona powotujaca sie na zdarzenie sity wyzszej, jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony o wystapienia tego zdarzenia oraz jego udokumentowania.
. W przypadku zaistnienia zdarzen sity wyzszej Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ teren
budowy.
. W przypadku gdy stan sity wyzszej trwa dtuzej niz jeden miesiagc, kazda ze Stron moze
od umowy odstapic¢. Rozliczenie wykonania umowy nastgpi w takim przypadku wedtug stanu na
dzien zaistnienia zdarzenia sity wyzszej, po zinwentaryzowaniu wykonanych robot.

§3
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, polskimi normami, zaleceniami Inspektora
Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i przy zachowaniu najwy zszych standardéw zawodowych
oraz najlepszej wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest do protokolarnego przejecia terenu robot, zorganizowania i
wyposazenia zaplecza robot oraz wykonania innych niezbednych czynnosci ktére moga by¢
potrzebne podczas wykonywania robdt, oznaczenie i zabezpieczenie terenu robét lub innych
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11.
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miejsc, na ktorych moga by¢ prowadzone roboty, oraz wszelkich innych miejsc udostepnionych
przez Zamawiajgcego jako miejsca wykonywania umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
w ustalonym w niniejszej umowie terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ do realizacji prac wtasne materiaty, sprzet i narzedzia
oraz zabezpieczy¢ teren robét przez caty okres wykonywania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci lub
celowosci wykonania rob6t zamiennych oraz o skutkach finansowych wykonania tych robot a
takze uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru na ewentualne odstepstwa od technologii prac
okreslonej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Wykonanie prac zamiennych, ktére powodowaé beda zmiane wynagrodzenia wykonawcy lub
termin wykonania, wymaga zgody Zamawiajgcego i zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco nanosi¢ w dokumentacji budowlanej wszelkie
konieczne zmiany oraz uzyskac¢ dla tych zmian akceptacje Zamawiajgcego , opracowac
dokumentacje powykonawczg prowadzonych robot, uzyskac jej zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego oraz przekaza¢ te dokumentacje Zamawiajagcemu w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosniku CD.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia zasilenia urzadzen uzywanych w trakcie prac
przez rozdzielnie budowlang zabezpieczajacy sie¢ energetyczng Zamawiajgcego, przed
zaktGceniami wynikajgcymi z pracy tych urzadzen.

Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw
zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac objetych zakresem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest:

powierzy¢ funkcje kierownika budowy (robét) osobie uprawnionej do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o0 kazdej dokonanej zmianie kierownika budowy
(robot),

niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu realizacji robét podwykonawcy,

na biezaco kontrolowac prawidtowos¢ wykonywania umowy przez kierownika budowy (robét)
oraz przez podwykonawcow,

odpowiednio zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdt i oznakowac tablicami informacyjnymi,
zapewnic¢ na terenie prowadzonych robot warunki BHP oraz warunki ochrony ppoz. wymagane
przepisami prawa,

zapewnic¢ identyfikacje pracownikdéw wtasnych i podwykonawcédw przebywajacych na terenie
prowadzonych robdt - pracownicy zobowigzani s3 do noszenia kombinezonéw z logo firmy i
identyfikatorow.

niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o okolicznosciach, ktére zajda w czasie wykonania
umowy, a ktére moga przeszkodzi¢ w jej nalezytym i terminowym wykonaniu;

zawiadamia¢ Zamawiajacego o terminach wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
w przypadku nie wykonania powyzszego zobowigzania przez Wykonawce Zamawiajagcy moze
odmowi¢ zaptaty wynagrodzenia za te roboty. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
okreslone w § 5 ulegnie zmniejszeniu o kwote stanowigcg wartosc¢ tych robot, ustalong wedtug
zasad przyjetych w § 4.

10) uczestniczy¢ w czynnosciach kontrolnych i odbiorach robot,
11) na zadanie Zamawiajagcego niezwtocznie wstrzymaé wykonywanie przedmiotu umowy oraz

zabezpieczy¢ wykonane roboty,

12) w przypadku wstrzymania lub przerwania rob6t wznowié¢ wykonywanie przedmiotu umowy w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,



13) dokona¢ zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, jesli jest on niezgodny z umowa,

14) dokona¢ zmiany lub wymiany uzywanych materiatow, technologii i urzadzen, jesli s3 one
niezgodne z umowg lub wymogami technicznymi,

15) niezwtocznie, wtasnym staraniem i na wtasny koszt, usuwaé ujawnione wady i usterki
przedmiotu umowy,

16) na zadanie Zamawiajgcego dostarcza¢ prébki materiatdbw oraz umozliwia¢ pobieranie takich
probek.

17) odpowiednio sktadowac¢ i zabezpiecza¢ mienie znajdujace sie na terenie prowadzonych robot,

18) utrzymywac tad i porzadek na terenie prowadzonych robét oraz czystosé na ciggach pieszych
bezposrednio przylegajacych do terenu prowadzonych robét,

19) systematycznie wywozi¢ z terenu prowadzonych robdt i utylizowac: odpady, $mieci, gruz,
urzadzenia i materiaty pochodzace z demontazy lub rozbidrek, oraz wytworzonych odpadéw
komunalnych

20) wykona¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne w celu unikniecia wystapienia na terenie
prowadzonych rob4t awarii oraz usuniecia skutkdéw awarii.

21) skonfigurowac, wyregulowac i uruchomi¢ wbudowane i zamontowane urzadzenia, instalacje i
systemy,

22) przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji i
konserwacji wbudowanych urzadzen i zainstalowanych systeméw (dla urzagdzen i systeméw, dla
ktérych jest to wymagane).

12. Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia odbioru robd6t
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie uzywanych materiatow, technologii urzadzen do
stosowania w budownictwie, w tym deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci dla
wbudowanych materiatow, swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji (inne dokumenty
wymagane do celow uzytkowania) oraz dokumenty gwarancyjne producentéw na uzyte
materiaty i urzadzenia,.

13. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzgdkowac teren na ktérym roboty
byty prowadzone oraz pozostaty teren przekazany mu na cele realizacji umowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w stanie nieuszkodzonym, w terminie odbioru robot.

14. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow BHP i P.Poz. przez wszystkie osoby,
ktorymi postugiwat sie bedzie przy wykonywaniu niniejszej umowy (pracownikow oraz
podwykonawcdw) oraz gwarantuje, ze osoby te zostang przeszkolone w zakresie bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy, w tym pracy na wysokosci, oraz zostang wyposazone w sprzet
niezbedny do zapewnienia im bezpieczerstwa przy tego rodzaju pracach.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania o0s6b, ktorymi postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej umowy jak za wtasne dziatania i zaniechania.

16. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzgdzone przez osoby ktérym w ramach wykonywania
umowy powierzyt wykonywanie czynnosci bez wzgledu na brak winy w wyborze takie w
przypadku, gdy wykonywanie tych czynnosci powierzyt osobom/podmiotom, ktore w zakresie
swej dziatalnosci zawodowej trudnia sie wykonywaniem tego rodzaju czynnosci.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wobec Zamawiajagcego i 0s6b trzecich za
szkody powstate w trakcie realizacji umowy, w tym za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0sdb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych prac, szkody
wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen powstatych w obiektach, materiatach, sprzecie i
innym mieniu ruchomym Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonymi pracami,

18. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody jakie
moga powstac w okresie od wprowadzenia na teren rob6t do podpisania protokotu koricowego
odbioru robét

§4
Roboty dodatkowe



Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych, ktére nie mieszczg sie w zakresie umowy , ale s3 niezbedne do zakonczenia jej
realizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, Strony ustalajg, ze podstawa realizacji rob6t dodatkowych bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokot koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych. Protokét ten, obok
wykazu koniecznych robét dodatkowych, zawiera¢ musi okreslenie ich wartosci.
Wykonanie prac dodatkowych ktére powodowacé bedg zmiane wynagrodzenia przekraczajacego
5 % wartosci umowy lub termin jej wykonania, wymaga zgody Zamawiajgcego i zmiany umowy.
Roboty dodatkowe nie wymagajace zmiany umowy beda wpisywane w dzienniku budowy i
zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego oraz zaakceptowaniu przez osoby upowaznione do sktadania za strony umowy
oswiadczen woli.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna.
Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w pkt 4., bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nie przekraczajagca 15% wartosci brutto Umowy,
wykonanie tych robdt zostanie poprzedzone zmiang Umowy, zgodnie z zasadg okreslong w art.
144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej upzp).
Inspektor Nadzoru , w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt1-3, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest  zobowigzany do wykonania tych polecen, w  szczegllnosci  poprzez:
a. zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy, lub
b. pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od przekazanej dokumentacji technicznej lub zmiany
kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-—
finansowym.
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Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na teren wykonywania robot na podstawie protokotu
wprowadzenia, przekaze niezbedng dokumentacje oraz zapewnieni nadzor inwestorski.
. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce na zorganizowanie zaplecza niezbednego do
wykonywania prac objetych przedmiotem umowy.
. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy zrédet poboru wody i energii
elektrycznej, w zakresie niezbednym do wykonania rob6t (poprzez wskazanie punktow ich
poboru).
. Zamawiajacy przystapi do odbioru wykonanych robo6t nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.
. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy wytgcznie , gdy zostanie on wykonany
prawidtowo.
6. Z dokonywanych czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru koricowego
. W przypadku zgtoszenie pisemnie przez Wykonawce okolicznosci uniemozliwiajacych
prowadzenie prac przez Wykonawce, Zamawiajagcy zobowigzuje sie do podjecia decyzji w
przedmiotowej sprawie w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego
powiadomienia.
. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o natozeniu na projektanta obowigzku sprawowania
nadzoru autorskiego nad wykonaniem umowy oraz zawiadomi o kazdej zmiany inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzor autorski.



9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji rob6t, o ktérych mowa w § 1

a)

b)

na kazdym ich etapie, jezeli zmiany te nie bedg miaty wptywu na koszty oraz termin wykonania
umowy.
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Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy
- nie zatrudni podwykonawcéw
lub
- w celu sprawnego wykonania robdét i zapewnienia dobrej ich jakosci zatrudni
podwykonawcéw, ktérym zostanie powierzony nastepujacy zakres prac

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, w tym odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo prac
realizowanych przez podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcdw) a takze odpowiedzialnosé
za realizacje zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Przez umowy o podwykonawstwo Strony rozumieja pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajace sie na zakres
przedmiotowy niniejszej umowy, zawarte z co najmniej jednym podmiotem — podwykonawc g, a
takze umowy zawarte miedzy podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.

W przypadku gdy na potrzeby realizacji umowy Wykonawca zamierza powierzy ¢ wykonanie
prac objetych jej przedmiotem podwykonawcy (a podwykonawca dalszym podwykonawcom)
zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i uzyskaé zgode w trybie
przepisanym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce wykonania okreslonego zakresu umowy
podwykonawcy ktéry nie zostat wskazany w umowie, niezbedna jest uprzednia zgoda
Zamawiajacego oraz zmiana umowy (poprzez szczegbtowe wskazanie zakresu, ktory zostanie
powierzony do realizacji przez podwykonawce). Zgoda Zamawiajacego réwnoznaczna jest z
brakiem sprzeciwu inwestora w rozumieniu przepisu art. 647! 8§ 1 Kodeksu cywilnego.
Wyrazenie zgody przez Zamawiajacego mozliwe bedzie wytgcznie po spetnieniu warunkow
okreslonych w ust. 6 — 11 niniejszego paragrafu. Dla unikniecia watpliwosci Strony precyzuja, ze
niespetnienie tychze warunkéw powoduje bezskutecznosé zgody i réwnoznaczne jest ze
zgtoszeniem przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktérym mowa w 647 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalsi podwykonawcy wykonujacy roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe O podwykonawstwo, sg zobowigzani do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym:

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, zawierajagcym
postanowienia i wymagania wobec podwykonawcow odpowiadajace wymogom stawianym w
niniejszej umowie;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty
wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spetniajg warunki
okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie, z
ktérego wynika, ze nie przystuguja jakiekolwiek wierzytelnosci mu wzgledem Wykonawcy (a w
przypadku dalszego podwykonawcy wzgledem Wykonawcy i podwykonawcy).

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
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Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. W umowach o podwykonawstwo nalezy
uwzglednic:

- nie dtuzszy niz 30 — dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom,

- okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt
on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i
odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jezeli projekt umowy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w ust.7;

b. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

c. nie wykazano spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkéw,
o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku niezgtoszenia we wskazanym wyzej terminie pisemnych zastrzezern do projektu
umowy o podwykonawstwo, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu projektow umdw uwzgledniajgcych te zastrzezenia
Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiaj gcego.
Wykonawca umowy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia — poswiadczona przez
przedktadajacego - za zgodnosé z oryginatem - kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, jezeli zachodza okolicznosci wskazane w ust. 8 a takze - w terminie 5 dni od
powziecia informacji o zawarciu - sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo zawartej bez
zachowania trybu okreslonego w ust. 51 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu -—
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem przez przedktadajgcego — kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do dokonania zmiany w tym zakresie
umowy z podwykonawcg, pod rygorem zaptate kary umowne;.

W pozostatym zakresie obowigzujg odpowiednio przepisy art. 143 a, b, ¢ i d ustawy Pzp.

Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako kolejny zatacznik do niniejszej umowy.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

87
Polisa OC Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji niniejszej umowy

aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, na kwote nie nizsza niz 200 000,00 PLN ; w
przypadku utraty waznosci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ waznosé polisy stosownym aneksem lub przedstawi¢ nowa polise, zapewniajaca
zachowanie ciggtosci okresu ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie aneksu lub polisy

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem a na kazde zgdanie Zamawiajgcego takze ich oryginat
do wgladu oraz przedstawi¢ dowod potwierdzajgcy uiszczenie wymaganych z tytutu tego
ubezpieczenia optat lub sktadek . W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce aneksu lub
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polisy lub przedstawienia aneksu lub polisy nie obejmujacej ciggtosci okresu ubezpieczenia lub
nie zaptacenie poszczegolnych rat sktadki w terminach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy
kary umownej.

. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
.............. zt. brutto (stownie ztotych: ...y e Zb NEtto (stownie
ztotych:.....ocococovinne )- Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac, ktore
w ramach niniejszej umowy zobowigzat sie wykonac.
W wynagrodzeniu brutto, okreslonym w ust.l mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym koszty materiatow, urzadzen, sprzetu, koszty transportu, robét
przygotowawczych, demontazowych i porzadkowych oraz podatek od towardow i ustug.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protoko6t odbioru korncowego, podpisany przez
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Dziatu Technicznego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 60
dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
Za prawidtowo wystawiong fakture uznaje sie fakture zawierajaca wszystkie dane wymagane
przepisami prawa oraz dane wymagane niniejsza umowa.
Wykonawca dostarczy fakture do Kancelarii Zamawiajgcego w Warszawie przy ul. W.K.
Roentgena 5 lub do Dziatu Ksiegowosci Zamawiajacego w Warszawie przy ul. wawelskiej 15B.
Wykonawca zobowigzany jest podaé na fakturze numer niniejszej umowy.
Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Za date zaptaty Strony uznawac bedg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku wykonania czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy a takze
robét wykonanych przez  wskazanych w § 6 ust. 1 umowy podwykonawcow lub
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dalszych podwykonawcOw, Zamawiajgcy  moze
wyptacaé¢ Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia umownego, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Wyptata zaliczki nastepowac bedzie przy zachowaniu wymogéw okreslonych ust.
3, ust. 5 oraz ust. 9-11.
Wykonawca sktadajac fakture za roboty, ktére obejmuja rowniez zakres rob6t wykonywanych
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznosci
miedzy Wykonawce i podwykonawce lub dalszych podwykonawcow w protokole odbioru robot
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robd6t budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego
kserokopie faktury (oryginat do wglagdu Zamawiajacego) wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z dowodem zapftaty.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 9, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszona o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodéw zapftaty.
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Rozliczenie w przypadku wykonywania umowy z udziatem podwykonawcy

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli i przedtozyli zaakceptowane przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérego przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i nie przedstawienia Zamawiajagcemu - po bezskutecznym
wezwaniu przez Zamawiajacego - dowodu zaptaty tym podwykonawcom. Wynagrodzenie o
ktorym mowa, dotyczy wytgcznie naleznosci podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego (zaakceptowane umowy o podwykonawstwo).

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , 0
ktérych mowa w ust. 1 lub ztozeniu do depozytu — zgodnie z ust. 5, Zamawiaj gcy potraca kwote
zaptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale znego Wykonawcy.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
wyznaczonym terminie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2.
Wyznaczony Wykonawcy termin zgtaszania uwag nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé¢ sie nalezy, albo jezeli w sposdb wystarczajacy
wykazano niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce a takze dalszych podwykonawcéw na
potrzeby realizacji niniejszej umowy lub jej czesci, za ktdrg wyptacono juz wynagrodzenie, lub
ktére zostaty wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi stanowig wtasnosé¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegOlnej starannosci w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiacych wtasnos¢ Zamawiajacego.

810
Nadzor nad realizacjag umowy
. Ze strony Zamawiajacego kontrole zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja i
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej — nadzoru inwestorskiego

. Zakres dziatania Inspektora Nadzoru okreslaja przepisy prawa budowlanego.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania polecen, ktérych wykonanie mogtoby
spowodowa¢ powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajacego innych niz wynikajace z
niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, powstrzymujac sie jednoczesnie od jego wykonania.
Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy oraz zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego.

. Ze strony Wykonawcy obowigzki kierownika rob6t wykonywac bedzi€: ..........c.cccoovvivieviiiecvce e

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby przy pomocy ktorych bedzie realizowana niniejsza umowa ,
wskazane w wykazie o0séb zataczonym do oferty Wykonawcy posiadajg odpowiednie
uprawnienia do profesjonalnego wykonania umowy. Dokumenty potwierdzajace uprawnienia
tych oséb stanowia zatgcznik nr ....... do umowy.



8. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania prac wynikajacych z niniejszej umowy osobie
trzeciej bez zgody Zamawiajacego . Zmiana osoby wskazanej w wykazie, o ktérym mowa w ust.
7, moze nastgpic¢ za zgoda Zamawiajgcego wyrazona na pismie. W przypadku akceptacji zmiany
osoby, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ inng o0sobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie oraz przedstawi¢ stosowne dokumenty. Do dokonania zmiany
niezbedna jest zmiana umowy w tym zakresie.

811
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2. Wramach nadzoru autorskiego okreslonego wust. 1. Wykonawca zobowigzuje sie na
wezwanie Zamawiajgcego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych iuzytkowych z dokumentacja projektowa iobowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

a) uzupetniania szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji.

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych wstosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
projektowej zmniejszajace jej wartosc lub uzytecznosé na potrzeby realizacji inwestyciji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny ztytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji
projektowej istniejagce w czasie odbioru oraz za wady powstate ujawnione po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za rozwigzania dokumentaciji
projektowej niezgodne z decyzjg ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
zZ przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

6. O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce

w terminie 3 dni od daty wykrycia wady.

7. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

a) zadac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy i odpowiedni termin
Z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad
i odstgpi od umowy,

b) odstapi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadzg sie usunac,

c) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usunac, lecz
nie maja charakteru istotnego.

d) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca.

8. Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie
realizacji robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje
Wykonawca.

812
Rekojmia za wady
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wykonanego przedmiotu umowy.

10



10.

. Wykonawca oswiadcza, ze rozszerza swojg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy, w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu
cywilnego. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady obejmuje wady przedmiotu
umowy istniejgce w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie trzech lat, liczac od

dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego. Przepis art. 568 § 2 i 3
Kodeksu cywilnego stosuje sie odpowiednio.

. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za

wady na zasadach okreslonych w § 14.

. Zamawiajacy, zgodnie z trescig art. 579 Kodeksu cywilnego moze wykonywa¢ uprawnienia z

tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci.

8§13

Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres .................. (min. 36 miesiecy),
liczac od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za zbudowane i/lub dostarczone materiaty
lub/ i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony
przez producenta materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia jest dtuzszy od okresu
gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas obowigzuje gwarancja producenta.
W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca:
jest odpowiedzialny za jakos¢ przedmiotu umowy i zobowigzany jest do usuniecia wad
polegajacych na:
nieprawidtowosci lub niezgodnosci z zawarta umowg jakiegokolwiek swiadczenia Wykonawcy
zrealizowanego w ramach umowy;
nieprawidtowym funkcjonowaniu wyposazenia, ktéry uniemozliwia lub utrudnia jego
eksploatacje;
braku jakichkolwiek elementow wyposazenia
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatny serwis i konserwacje dostarczonych i/lub
zamontowanych/wbudowanych urzadzernn i elementéw wyposazenia, ktére zgodnie z
dokumentacja techniczna takich urzadzen lub elementéw wyposazenia, wymagaja serwisu lub
konserwacji.
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru robét
stanowigcych przedmiot umowy przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosci. O w/w
czynnosciach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Czynnosci, o ktérych mowa powyzej moga by¢ przeprowadzone réwniez pod nieobecnosé
przedstawiciela Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
informowania o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie adresu do kontaktéw, zawieszeniu
dziatalnosci a takze innych zmianach majacych wptyw na uprawnienia i obowiazki drugiej
strony.

814
Wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i wykonania napraw (stwierdzonych przez
Zamawiajacego na podstawie protokotow ujawnienia wad i usterek) na wtasny koszt w okresie
udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, technicznie
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uzasadnionym i bez zbednego opdznienia jednak nie dtuzszym niz 3 dni od dnia pisemnego
powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad. Przez otrzymanie powiadomienia nalezy
rozumie¢ wystanie przez Zamawiajgcego faksu z uzyskanym przez Zamawiajgcego
potwierdzenia jego nadania, przestania poczta elektroniczng lub przestania listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru. Przedtuzenie tego terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku wystapienia wad i/lub usterek wymagajacych natychmiastowego usuniecia, np.:
powodujacych dalsze uszkodzenia, uniemozliwiajagcych korzystanie, itp.. Wykonawca
obowiazany jest podja¢ skuteczne dziatanie w celu ich usuniecia w przeciggu 24 godzin od
powiadomienia. Czas powiadomienia okresla godzina przekazania informacji telefonicznej
wyznaczonemu do kontaktow przedstawicielowi Wykonawcy lub oséb z kierownictwa firmy
Wykonawcy. Powiadomienie telefoniczne powinno zostaé potwierdzone najp6zniej w dniu
nastepnym powiadomieniem pisemnym, wystanym do siedziby Wykonawcy lub pod wskazany
przez Wykonawce adres lub numer telefaksu. W powiadomieniu pisemnym, oprécz opisu wady,
usterki lub awarii, nalezy podac¢ godzine powiadomienia telefonicznego, nr telefonu oraz
nazwisko osoby, ktorej przekazano informacje.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci i rekojmi obowigzany jest do usuniecia wad (robot
budowlanych, dostarczonych materiatdw, urzadzen, elementéw wyposazenia) lub do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad (urzadzen, elementéw wyposazenia), jezeli wady te
ujawnig sie w okresie udzielonej gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé swoje obowiazki gwarancyjne oraz z tytutu rekojmi w
miare mozliwosci, w miejscu ich ujawnienie lub uzytkowania przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdédw w ramach udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca
dostarczyt zamiast rzeczy wadliwej (lub czesci rzeczy) rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, dokonania jej naprawy w miejscu uzytkowania lub zwrotu rzeczy naprawionej
Zamawiajacemu.

6. W przypadku nie usuniecia wad lub niewykonania napraw w wyznaczonym terminie, lub
dwukrotnej nieudanej proby usuniecia wad lub naprawy, Zamawiajacy ma prawo do ich
usuniecia i naprawy we witasnym zakresie lub powierzenia usuniecia wad i dokonania napraw
osobie trzeci — na koszt Wykonawcy lub zada¢ wyptaty jej rownowartosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza na to zgode.

7. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadamiaé Zamawiajagcego O rozpoczeciu i
zakonczeniu usuwania wad z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, z wyjatkiem wad, o
ktorych mowa w ust.2. Zakonczenie usuwania wad zostanie potwierdzone pisemnie stosownym
protokotem odbioru sporzadzonym przez Wykonawce przy udziale Zamawiajagcego i
podpisanym przez Zamawiajacego bez uwag.

8. Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
usuwania wady przez Wykonawce dla elementéw naprawianych.

9. Jezeli z powodu wad, ktore ujawniajg sie w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby
trzecie wystgpia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkody.

10. W przypadku wystapienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniem z
tytutu praw autorskich, praw patentowych lub innych wad prawnych przedmiotu umowy,
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosic bedzie Wykonawca.

815
Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, oprécz

przypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Trzeciej Ksiegi (tytut XV), jezeli
Wykonawca op0znia sie z rozpoczeciem robo6t lub ich wykonywaniem, a w szczeg6lnosci:

1) Wykonawca razaco zaniedbuje, nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki i
zobowigzania wynikajace z umowy (po wezwaniu Wykonawcy do usuniecia nieprawidtowosci i
bezskutecznym uptywie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego wezwania
Zamawiajacemu stuzy prawo do odstgpienia od umowy),

2) Wykonawca dwukrotnie odméwit przyjecia zlecenia Zamawiajgcego lub dwukrotnie nie
wykona zalecenia wchodzacego w zakres umowy,

3) podczas odbioru przez Zamawiajacego prac objetych umowa zostana stwierdzone wady nie
nadajace sie do usuniecia;

4) Wykonawca nie dysponuje aktualng, optacong polisa ubezpieczeniowag Ilub innym
dokumentem potwierdzajagcym ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

5) tak dalece opdznia sie z wykonaniem robot objetych umowa, iz istnieje uzasadnione
przypuszczenie ze nie zdota ich zakonczy¢ wyznaczonym terminie.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w

sposOb sprzeczny z umowg, a w szczegblnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne ze
ztozona oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami lub bez
akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca nie dokona zmiany umowy z

podwykonawca koniecznej dla spetnienia wymogow okreslonych w niniejszej umowie, nie
zawart umowy z ujawnionym podwykonawca lub zawart umowe nie zaakceptowang przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, w sytuacji koniecznosci wielokrotnego (wiecej niz

dwukrotnie) dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w 8 9 ust. 2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5 % wartosci umowy z podatkiem VAT..

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokotu
zaawansowania prac po dokonanej inwentaryzacji wykonanych robot.

. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien ustali¢

wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robo6t, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 6 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba, ze

Wykonawca nie stawi sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, wowczas Zamawiajacy
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8§16
Kary umowne

. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania

umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczania kary umownych z
nastepujacych tytutow:

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,
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b)

d)

f)

9)

h)

w przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

w przypadku opOznienia wykonania umowy w ustalonym terminie oraz w przypadku nie
usuniecia wad zgtoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego jak réwniez w terminie ustalonym zgodnie § 4, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci stanowigce] 1% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

za razace naruszenie jakichkolwiek postanowiern umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci stanowigcej 1% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w Wysokosci
stanowiacej 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac przez podwykonawce, za
kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
Sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci stanowigcej 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac przez
podwykonawce, za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajacego,

za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodnosé z oryginatem, przez przedktadajacego, odpisu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci stanowigcej 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac przez
podwykonawce,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz nie dostosowanie
tej umowy do innych wymogoéw okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci stanowigcej 1% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac,

za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci stanowiacej 1% wartosci brutto wynagrodzenia
umownego okreslonego w 8 8 ust. 1, za kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy
zgodnie z 8§ 6 ust. 4,

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z przystugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac objetych umowg wad nie nadajacych sie do
usuniecia, Zamawiajagcy moze zadac¢ obnizenia odpowiednio wynagrodzenia zgodnie z art. 637
ust. 2 Kodeksu cywilnego.

. W przypadku powstania szkody na mieniu Zamawiajacego lub na osobie na skutek okolicznosci

wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacemu przystuguje — wedtug jego wyboru - prawo do dochodzenia odszkodowania
bezposrednio od Wykonawcy lub wyptaty odszkodowania z polisy OC Wykonawcy.

. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, przewyzszajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych, wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie ustalone za kazdy rozpoczety dzien

opd&znienia, staja sie wymagalne:
1) za kazdy rozpoczety dzien opOznienia —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzierr opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

817
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Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn,

z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych rob6t niezb ednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opOzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
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dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

f) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
w zwiagzku z okolicznosciami o ktérych mowa w Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Koordynatorowi wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pOzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzieé sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,

stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiagcych podstawe zgdania zmiany.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Koordynatora.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 Koordynator jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
zgdanie zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 wraz z
propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Koordynator
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Koordynatora, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

11. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

12. Nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§18
Postanowienia korncowe
. Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych Strony nie rozwiazg polubownie,
rozstrzygac bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga majg zastosowanie odpowiedzenie przepisy
prawa.
. W przypadku wystapienia 0sOb trzecich przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami,
z tytutu praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialnos¢
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
. Informacje dotyczace Zamawiajacego i uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem
niniejszej umowy oraz jej wykonywaniem stanowi¢ bedg informacje poufne Zamawiajacego, z
wyjatkiem informaciji, ktdre sg informacjami jawnymi z mocy obowigzujacych przepisow.
. Wykonawca zobowigzany jest do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie
trzeciej bez zgody Zamawiajacego.
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10.

. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 4 i ust. 5 niniejszego

paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za szkode wyrzadzona
Zamawiajacemu wskutek ujawnienia informacji poufne;.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci

naleznych na podstawie niniejszej umowy, w szczegdlnosci na podstawie umowy przelewu
wierzytelnosci, umowy poreczenia, umowy zastawu ani zadnej innej podobnej umowy, wskutek
ktorej dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na osobe
trzecig, w tym réwniez do zarzadzania i administrowania wierzytelnoscia.

. Czynnos¢ dokonana z naruszeniem ust. 7 jest niewazna.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowa zostaje sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do Umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

POROZUMIENIE (dot. umowy nr.......... )

0 wspoOtpracy pracodawcow, ktérych pracownicy wykonuja prace w
Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii Sktodowskiej — Curie
dotyczace zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy
oraz o ustanowieniu koordynatora
zawarte w dniu................. r.
pomiedzy:

Centrum Onkologii — Instytutem reprezentowanym przez:

(nazwa zakfadu pracy)

reprezentowanym przez:
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(nazwisko i imie osoby reprezentujgcej)

zwanym dalej PRACODAWCA
Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy strony postanawiajga, co nastepuje:

§1
Strony stwierdzaja zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym
miejscu — Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii Sktodowskiej — Curie w Warszawie ul.
Roentgena 5 —zwanym dalej miejscem pracy.

§2
Strony zobowigzuja sie wspétpracowac ze sobg w celu zapewnienia pracujgcym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy.

§3
Strony ustalajg KOOORDYNATORA W 0SODI€ .....coovveiiiiiiiiiieciiic e , telefon
KONtaktowWyY ......coccvveeiiiiriiiiiinceici s , ktory sprawowaé bedzie nadzor nad przestrzeganiem

przepiséw i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w tym samym miejscu.

§4
KOORDYNATOR ma prawo do:
1. Kontroli wszystkich pracownikow w miejscu pracy.
2.  Wydawania polecen w zakresie poprawy warunkOw pracy i przestrzegania przepisow
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej.
3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
4.  Wystepowania do poszczegbinych PRACODAWCOW z zaleceniem  usuniecia
stwierdzonych zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp.

5. Niezwtocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.

6. Niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych.

7. Niezwtocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktory swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia wtasnego lub innych
0s0b.

§5
KOORDYNATOR zobowigzany jest do:
1.  Uczestniczenia we wprowadzaniu nowego PRACODAWCY na teren CO-I.
2.  Poinformowania pracownikow nowego PRACODAWCY o zagrozeniach wystepujacych w
miejscu pracy na terenie CO-I oraz sposobach postepowania w przypadku awarii i w sytuacjach
niebezpiecznych.
3. Monitorowania stanu bhp w miejscu pracy PRACODAWCY (kontrola stosowanych
zabezpieczen, bezpiecznego prowadzenia prac itd.)
4. Podjecia stosowanych dziatan w sytuacji zagrozenia, awarii i wypadkoéw zgodnie z
ustaleniami pracodawcow.
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5. Koordynowania pod wzgledem bezpieczenstwa prac wykonywanych przez roznych
pracodawcow w jednym miejscu.

6.  Uczestniczenia w opuszczaniu terenu CO-I przez PRACODAWCE, po zakoriczeniu prac.

7. Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, wszystkich pracownikéw zatrudnionych w
tym samym miejscu, oraz zapewnienia bezpieczeristwa pacjentom.

8.  Wspotpracy z Sekcjg ds. BHP, Sekcjg ds. PPOZ, Inspektorami Ochrony Radiologiczne;,
Specjalistg ds. Ochrony Srodowiska, Zespotem ds. Zakazerr Szpitalnych, Zaktadem Higieny
Szpitalnej, Inspektorem ds. Obronnosci CO-I.

86
Strony ustalajg nastepujace zasady wspotdziatania i sposoby postepowania, w tym réwniez
w przypadku zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow:

1.  Przed nawigzaniem wspotpracy, a takze okresowo, wedtug ustalen stron, organizowane
beda spotkania upowaznionych przedstawicieli CO-I i PRACODAWCY, w celu omdwienia
zagadnien dotyczacych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczerstwa pracy.

2. Podstawa dopuszczenia do prac pracownikbw PRACODAWCY na terenie Centrum
Onkologii — Instytutu jest :

a)  posiadanie obowigzujgcych profilaktycznych badan lekarskich,

b)  posiadanie wymaganych szkolen w zakresie bhp,

c) posiadanie przez pracownikbw  srodkéw  indywidualnej ochrony, odziezy
i obuwia roboczego,

d)  zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoz, obowigzujgcymi w CO-I,

€)  zapoznanie pracownikow o zakresie wystepujacych zagrozen wypadkowych,

f)  posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych wymaganych przy wykonywaniu
okreslonych prac:

(nazwa PRACODAWCY)

bedzie przekazywat do prac na terenie Centrum Onkologii — Instytutu wytgcznie takich
pracownikow, ktdrzy spetniaja wymagania okreslone w ust. 2 pkt a—f. Kazdorazowo przed
delegowaniem pracownika wspétpracujaca firma bedzie dostarczata pisemna informacje do
KOORDYNATORA, potwierdzajacg spetnienie formalnych wymagan przez pracownikow, w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do
wykonywania zleconych prac.

§7
Centrum Onkologii — Instytut zobowiazuje sie do:
1.  Przekazania informacji o zakresie wystepujacych zagrozen.
2. Zapoznania pracownikdw z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i procedura ewakuacji.
3. Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

§8

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika PRACODAWCY, ustalenia okolicznosci i
przyczyn wypadku dokonuje zespét powypadkowy powotany przez PRACODAWCE. Ustalenie
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przyczyn i okolicznosci wypadku odbywa sie w obecnosci przedstawiciela Centrum Onkologii —
Instytutu.

89
Pracownicy PRACODAWCY zobowigzani sg do przestrzegania obowiazujgcych przepisow i zasad
bhp w miejscu pracy.

§10
Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci Porozumienia moga by¢ dokonywane w formie
pisemnej (aneks do Porozumienia) i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§11
Porozumienie sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

POrOZUMIENIE ZAWAITO W ...ttt s

L 2.

(pracodawca) (Centrum Onkologii — Instytut)
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