Zalacznik nr 2 do SIWZ PN-13/18/ZS

INWESTOR: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej Curie w
Warszawie ul. Wawelska 15B

OBIEKT: dostawa, montaz i uruchomienie pionowej platformy
elektrycznej do transportu oséb niepelnosprawnych wraz z wykonaniem
fundamentu przy rampie budynku Radioterapii Centrum Onkologii -
Instytut w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.

FAZA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

BRANZA: Budowlana i elektryczna

CPV -45110000-1; 45310000-3 ; 45215000-7;

OPRACOWAL.: Dzial Techniczny Centrum Onkologii-Instytut

Warszawa, styczen 2019 r.



1. Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z
dostawa, montazem i uruchomieniem pionowej platformy elektrycznej do transportu o0sob
niepetnosprawnych z poziomu terenu na rampe przy wejsciu do budynku Radioterapii, na
terenie Centrum Onkologii-Instytut przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie.

Podstawowy zakres prac obejmie:

1). Niezbedne roboty rozbiorkowe istniejacej, nawierzchni chodnikowej wraz z kraweznikami
I urzadzeniami zieleni w otoczeniu istniejgcej rampy, w zakresie niezb¢dnym do wykonania
fundamentu dla posadowienia zewngtrznej platformy elektrycznej do transportu o0sob
niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich.

2). Wykonanie zelbetowego fundamentu na warstwie filtracyjnej, dla posadowienia platformy
elektrycznej, odpowiednio do rozmiaréw i obcigzenia platformy i glebokosci przemarzania
gruntu.

3). Dostarczenie i montaz zewnetrznej platformy elektrycznej ( dzwigu pionowego o
wysokosci podnoszenia min. 1,1 m ), dwoéch przystankach, do obslugi oséb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich. Minimalne wymiary platformy 1,1 x 1,4 m.
Wykonanie zasilenia urzadzenia z pobliskiej rozdzielni elektryczne;j.

Oczekiwane podstawowe parametry techniczne dzwigu pionowego

- wymiary platformy min. 1400 x 1100 mm
- wymiary urzadzenia 1520 x 1310 mm
- udzwig platformy 385 kg
- naped Srubowy
- predkosc¢ ruchu platformy 0,06 m/s
- sterowanie ruchem platformy elektroniczne
- rodzaj zasilania 380 Volt standard
- kolor RAL 9006 standard ( lub do uzgodnienia ).
- podszybie 60 mm lub niska rampa najazdowa
- rodzaj drzwi dowolna konfiguracja kierunku otwierania bramek
- drzwi gornego przystanku 900 x 1100 mm wypehienie poliwgglan
- wysokos¢ podnoszenia - 11m
- ilos¢ przystankow 2
- usytuowanie wejs¢ na wprost 180 stopni - standard
- rodzaj instalacji zewnetrzna
— obudowa stalowa
—  bramki stalowe niskie - wypetienie standard

poliweglan komorowy
zasilanie 230 V z falownikiem

- kontrola dostepu przez zdalne zatgczenie zasilania

4). Kompletne urzadzenie platformy z furtkami i barierkami.



5). Uporzadkowanie przyleglego do platformy terenu z wymiang nawierzchni chodnika,
kraw¢znikow 1 rekultywacjg fragmentu trawnika — zgodnie z zakresem w kosztorysie
naktadczym.

6). Wykonanie niezbednej dokumentacji technicznej i uzyskanie za posrednictwem
Zamawiajacego zgody w Wydziale Architektury na montaz urzadzenia dzwigu wraz z
wykonaniem robot budowlanych towarzyszacych oraz przekazanie/odbidr urzadzenia przez
Urzad Dozoru Technicznego wraz ze zgoda na eksploatacjg.

2. Opis stanu istniejacego.

Aktualnie dostep do pomieszczen diagnostycznych na poziomie wysokiego parteru Zaktadu
Radioterapii, odbywa si¢ przez przylegle do rampy schody zewnetrzne. Stanowi to barierg
architektoniczng dla os6b niepelnosprawnych, jak rowniez matych dzieci dowozonych pod
opieka rodzicow na =zabiegi naswietlania. Montaz zewngtrznej platformy elektrycznej
rozwigze ten problem z dostepem do budynku.

3. Wizja lokalna terenu prac z udzialem Wykonawcow.

W celu unikniecia rozbiezno$ci w ocenie stanu istniejacego a opisem technicznym przewiduje
sie przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przewidzianych do wykonania prac.

4. Wykonanie robét:
Wykonawca rozpocznie pracg po wprowadzeniu go na robote.
Wymagania techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robot:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dyspozycjami, zawartymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” oraz ,,Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych ,,Opracowanie Wydawnictwa Verlag Dashofer,
wg stanu prawnego na sierpien 2018 roku oraz polecen nadzoru inwestorskiego.
Przy realizacji w/w robot budowlanych nalezy ponadto przestrzegac przepisow zwigzanych z:
- wymaganiami przepisoOw, wydanych w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane (ustawa z
07.07.1994 r. ,, Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 12.10.2010 z p6Zniejszymi zmianami)
- wymaganiami przepisOw wydanych w oparciu o Ustawe ,,Prawo zamdwien publicznych”
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
- roboty, przy ktorych generowany bedzie nadmierny hatas, nalezy wykonywaé¢ w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

5. Obowigzki Wykonawcy

5.1 Dziennik Budowy

Podstawowym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca prac jest Wewnetrzny Dziennik
Budowy.

Prowadzenie wewngetrznego dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Robét.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.



5.2 Certyfikaty i deklaracje:

Wykonawca uzywa tylko te wyroby i materiaty, ktére dopuscit do uzycia Inspektor nadzoru,

ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisow.

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobata

techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz.U.98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

4. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnowaznym dokumentem.

5. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym)
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6. Celem potwierdzenia powyzszych wymogow oraz dla zagwarantowania odpowiedniego
poziomu technicznego wyrobow, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia
odpowiednio w zalezno$ci od zastosowanych wyrobow:

- Aprobaty Technicznej lub Swiadectwa Jako$ci wydanego przez jedno z uprawnionych

laboratoriow z listy Ministerstwa Infrastruktury.

- deklaracji zgodnosci,

- $wiadectwa odbioru,

- wynikéw badan laboratoryjnych,

- protokotu odbioru technicznego wyrobu

- probek

6. Biezaca kontrola jakoSci

W trakcie realizacji prac budowlanych wykonywanych zgodnie z zamoéwieniem, objgtym
niniejsza specyfikacja techniczng, Inspektor Nadzoru bedzie prowadzit biezaca kontrole
jakosci prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia wad odpowiednie wpisy beda
wprowadzane do dziennika budowy, a Wykonawca bedzie miat obowigzek ich
bezzwlocznego usuwania.

7. Odbiér robét budowlanych.

Roboty podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:
1. Odbiory czgsciowe prac ulegajacych zakryciu.
2. Odbior ostateczny ( koncowy ),

3. Odbidr pogwarancyjny

7.1 Odbiory czeSciowe prac ulegajacych zakryciu.
Roboty ulegajace zakryciu, po zgloszeniu ich wykonania przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy, beda odbierane w ciggu 1 dnia przez inspektora nadzoru.

7.2 Odbiér ostateczny- koncowy:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.



Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz odpowiednim, pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
1 ilosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz
ocenie wizualnej.

7.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.wewnetrzny dziennik budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty ),

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow potwierdzone
przez ich dostawce .

3. Dokumenty gwarancyjne.

7.4 Odbior pogwarancyjny

W ciggu 7 dni roboczych po uptywie terminu gwarancji Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym termin odbioru pogwarancyjnego.

Odbioér pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia na okres
36 miesiecy od dnia odbioru koncowego robdt. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w okresie
trwania gwarancji usunie bezptatnie wszelkie stwierdzone wady, bedace wynikiem btgdow
wykonawczych, a ktoérych stwierdzenie przy odbiorze koncowym lub w trakcie prowadzenia
prac bylo niemozliwe. Usunigcie usterek nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Wykonawcy o wykryciu usterek.

8. Inspektorzy Nadzoru
Inspektorami Nadzoru Inwestor ustanawia osoby, wskazane w Umowie.

8. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t potwierdzonych protokotem odbioru.

9. Zalaczniki do Specyfikacji Technicznej:
e Zalacznik nr 1. — Kosztorys naktadczy.

Sporzadzit,
Dziat Techniczny CO-I



